



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO I - MODELO CARTA PROPOSTA

À
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENAMT.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR
CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: Renan Galindo Saab LTDA - ME		
Nome Fantasia: RJ Construtora		
CNPJ: 49.153.520/0001-23		
Inscrição Estadual:		
Endereço: Rua 31 de Março (Jd. Kennedy) n.º 235, Apt. 1401 - Sala 01, Bairro Pico do Amor	CEP: 78065-050	Município: Cuiabá/MT
Telefones: (65) 99670-2955 / (65) 99679-3520	E-mail: rjconstrutoramt@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Renan Galindo Saab		
RG: 29733480 - Órgão Emissor: SESP/MT	CPF: 015.638.931-26	
Endereço: Rua 31 de Março (Jd. Kennedy) n.º 235, Apt. 1401 - Sala 01, Bairro Pico do Amor	CEP: 78065-050	Município: Cuiabá/MT
Telefones: (65) 99670-2955	E-mail: re_galindo@hotmail.com	
DADOS DA BANCÁRIO		
Banco: Sicoob (756)	Agência: 3325	C/C: 193.131-8

Prezado Senhor,

A empresa acima identificada, vem através da presente propor proposta de preço para EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NESTE MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, NUMA DIMENSÃO TOTAL DE 867,79 METROS QUADRADOS, conforme planilha orçamentária em anexo.

Nossa proposta tem o preço total de **R\$ 413.157,59** (Quatrocentos e treze mil, cento e cinquenta e sete reais, e cinquenta e nove centavos);


Condições de Pagamento: conforme edital


Prazo de Execução: 90 (noventa) dias (conforme cronograma)

Validade da Proposta: mínima de 60 (sessenta) dias

Declaramos que no preço proposto para a execução dos serviços, já estão inclusos todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, fretes, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços.


Cuiabá/MT, 15 de Maio de 2023.



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23
RENAN GALINDO SAAB
RG: 29733480 SESP/MT


FABRICIA CRISTINA LEMOS MELO
CREA: 31345 / MT
RG: 1269301-4 SESP/MT
CPF: 011.492.311-65

Rua 31 de Março (Jd. Kennedy) n.º 235 - Apt. 1401 - Sala 01 - Bairro Pico do Amor - CEP: 78065-050
Cuiabá-MT - Fone/fax: (65) 99670-2955/ (65) 99679-3520 - Email: rjconstrutoramt@gmail.com






01




RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO				
OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO			
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	NÃO DESONERADO		
		BDI	19,23%	
RESUMO ORÇAMENTÁRIO				
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,65%	R\$	19.192,69
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00%	R\$	16.514,82
3.0	ESQUADRIAS	6,07%	R\$	25.084,07
4.0	PISOS	29,33%	R\$	121.175,61
5.0	CERCAMENTO	17,52%	R\$	72.365,20
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	31,19%	R\$	128.852,42
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	7,25%	R\$	29.972,79
TOTAL GERAL		100,00%	R\$	413.157,59

Renan Galindo Saab
CNPJ: 49.153.520/0001-23
RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR
CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT
65 99670-2955 / 65 99679-3520

Car



Edson

Fabricia
Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111

A

02

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

NÃO DESONERADO
BDI 19,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					19.192,69
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Und.	3,00	R\$ 5.365,68	R\$ 6.397,56	19.192,69
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					16.514,82
2.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,50	402,96	480,45	6.005,63
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	35,07	8,17	9,74	341,62
2.3	97364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.	814,48	10,47	12,48	10.167,56
3.0		ESQUADRIAS					25.084,07
3.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	1.062,27	1.266,56	5.066,23
3.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	5,00	1.114,15	1.328,41	6.642,07
3.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	11,00	1.019,85	1.215,98	13.375,77
4.0		PISOS					121.175,61
4.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	814,48	124,78	148,78	121.175,61
5.0		CERCAMENTO					72.365,20
5.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). MURETA DO ALAMBRADO	m	252,00	157,29	187,54	47.259,75
5.2	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	277,20	75,96	90,57	25.105,45
6.0		PINTURAS E REVESTIMENTOS					128.852,42

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 121354211

Edson

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BARRIO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

NÃO DESONERADO

BDI 19,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
CAÇAMETO INTERNO E EXTERNO							
6.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	196,88	22,94	27,35	5.384,99
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	1.307,77	2,61	3,11	4.069,69
6.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1.307,77	11,83	14,11	18.446,16
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	1.307,77	12,70	15,14	19.802,72
ESQUARIAS							
6.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	74,25	13,85	16,51	1.226,11
6.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	25,57	8,93	10,65	272,27
6.7	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	m	22,70	1,27	1,51	34,38
6.8	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	51,14	10,13	12,08	617,72
CAIXA D'ÁGUA							
6.9	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	22,70	26,64	31,76	720,96
6.10	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	m²	45,40	39,90	47,57	2.159,64
TETO							
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	14,21	16,94	9.819,51
6.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	26,75	31,89	18.485,00
6.13	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	579,57	2,62	3,12	1.810,49
TRAMAS DE MADEIRA							
6.14	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	571,44	1,96	2,34	1.335,41
6.15	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	571,44	13,85	16,51	9.436,43
TELHAMENTO							
6.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1.189,68	14,21	16,94	20.156,45
REVESTIMENTOS							
6.17	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	222,12	56,92	67,87	15.074,48
7.0		MANUTENÇÃO SANITÁRIOS					29.972,79

Renan Galindo Saab
Fabiana Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111
Ademir



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

NÃO DESONERADO
BDI 19,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
7.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	576,47	687,33	1.374,66
7.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNT O DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	9,00	309,26	368,73	3.318,61
7.3	COMPOSIÇÃO III	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO	m²	3,99	607,06	723,80	2.887,96
7.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	11,73	1.072,70	1.278,99	15.002,58
7.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,37	689,45	822,04	6.880,47
7.6	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E.	m²	0,40	1.066,21	1.271,25	508,50
TOTAL							413.157,59

Renan Galindo Saab

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

[65 99670-2955 / 65 99679-3520]

fluo
Fabrícia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 121354211

Ederson

85



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

NÃO DESONERADO
19,23%

BDI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO	%		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,65%	33%	6.397,56	33%	6.397,56	33%	6.397,56	33%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES	4,00%	80%	13.211,86	20%	3.302,96	0%	-	0%
3.0 ESQUADRIAS	6,07%	0%	-	0%	-	100%	25.084,07	100%
4.0 PISOS	29,33%	20%	24.235,12	60%	72.705,36	20%	24.235,12	20%
5.0 CERCAMENTO	17,52%	80%	57.892,16	20%	14.473,04	0%	-	0%
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS	31,19%	10%	12.885,24	45%	57.983,59	45%	57.983,59	45%
7.0 MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	7,25%	10%	2.997,28	20%	5.994,56	70%	20.980,95	70%
TOTAL GERAL	100,00%	28%	117.619,22	39%	160.857,08	33%	134.681,29	100%
TOTAL ACUMULADO		28%	R\$ 117.619,22	67%	R\$ 278.476,30	100%	R\$ 413.157,59	

Renan Galindo Saab

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO ANOAR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520

Fabrizia
Fabrizia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREAMT-1213542111

Edemir



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	19,23%

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	3,28
3.1	**ISS	2,00
3.2	Cofins	1,28
3.3	Pis	0,00
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

19,23%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**

5,00% ISS - Do município

60% % SOBRE MÃO DE OBRA

Renan Galindo Saab
CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR
CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 121354211

rodolfo



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	14,30%	14,30%	34,30%	34,30%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	NÃO INCIDE	17,77%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
	13º SALÁRIO	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,67%	9,60%	12,67%	9,60%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	TOTAL	48,09%	19,31%	48,09%	19,31%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,00%	4,55%	6,00%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,65%	1,25%	1,65%	1,25%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,03%	2,30%	3,03%	2,30%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL	11,33%	8,59%	11,33%	8,59%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,08%	3,24%	17,70%	7,11%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,50%	0,38%	0,53%	0,40%
D	TOTAL	8,58%	3,62%	18,23%	7,51%
		82,30%	45,82%	111,95%	69,71%

Renan Galindo Saab
CNPJ: 49.153.520/0001-23
RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR
CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT
65 99670-2955 / 65 99679-3520

Edenise
Flores
Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111
08

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO. 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO	
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI	19,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	COMPOSIÇÃO I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Und.			-
	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		57,80	-
INSUMO	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	54,11	54,11
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,11	0,11
INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
COMP.AUXILIAR	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,20	1,20
		TOTAL DO SERVIÇO				57,80
	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		107,97	-
INSUMO	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1,0000000	104,43	104,43
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,07	0,07
INSUMO	43462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
INSUMO	43486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,71	0,71
COMP.AUXILIAR	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	1,61	1,61
		TOTAL DO SERVIÇO				107,97
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				-
		PLACA DE OBRA				-
2.1	COMPOSIÇÃO II	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²		402,96	-
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				-
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²		8,17	-
COMP.AUXILIAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1315000	24,33	3,19
COMP.AUXILIAR	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2582000	19,29	4,98
		TOTAL DO SERVIÇO				8,17
2.3	97364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.		10,47	-
COMP.AUXILIAR	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0699000	19,50	1,36
COMP.AUXILIAR	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0482000	17,30	0,83
COMP.AUXILIAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	24,21	2,55
COMP.AUXILIAR	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2972000	19,29	5,73
		TOTAL DO SERVIÇO				10,47
3.0		ESQUADRIAS				-
3.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.		1.062,27	-
COMP.AUXILIAR	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	402,66	402,66
COMP.AUXILIAR	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	391,18	391,18

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI 19,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
COMP.AUXILIAR	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	153,28	153,28
COMP.AUXILIAR	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,8000000	11,75	115,15
TOTAL DO SERVIÇO						1.062,27
3.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.		1.114,15	-
COMP.AUXILIAR	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	402,66	402,66
COMP.AUXILIAR	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	419,78	419,78
COMP.AUXILIAR	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	174,21	174,21
COMP.AUXILIAR	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,0000000	11,75	117,50
TOTAL DO SERVIÇO						1.114,15
3.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.		1.019,50	-
COMP.AUXILIAR	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	350,00	350,00
COMP.AUXILIAR	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	400,00	400,00
COMP.AUXILIAR	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000000	150,00	150,00
COMP.AUXILIAR	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,2000000	11,75	119,85
TOTAL DO SERVIÇO						1.019,85
4.0		PISOS				-
4.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²		124,79	-
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIDIO, QUALQUER COR	KG	0,1410000	4,50	0,63
INSUMO	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	9,1300000	2,50	22,82
INSUMO	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,0690000	80,00	85,52
COMP.AUXILIAR	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5203000	24,21	12,59
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1674000	19,29	3,22
TOTAL DO SERVIÇO						124,78
5.0		CERCAMENTO				-
5.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	m		157,29	-
INSUMO	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,3846000	60,00	23,07
INSUMO	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0880000	6,39	0,56

Handwritten signature

Handwritten signature

Fabricia Christina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111

A

Handwritten signature

30

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1301 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO ANOIB

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (RS)	PREÇO FINAL (RS)
OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		NÃO DESONERADO			
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT		BDI	19,23%		
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI						
INSUMO	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2000000	8,29	18,23
INSUMO	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1,9231000	30,00	57,69
INSUMO	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0586000	24,95	1,46
COMP.AUXILIAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229000	24,33	27,32
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229000	19,29	21,66
COMP.AUXILIAR	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0145000	503,53	7,30
TOTAL DO SERVIÇO						157,29
MURETA DO ALAMBRADO						
5.2	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²		75,96	-
INSUMO	650	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	13,6000000	3,26	44,33
INSUMO	34557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	0,4200000	3,75	1,57
INSUMO	37395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	CENTO	0,0050000	40,33	0,20
COMP.AUXILIAR	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0087000	581,97	5,06
COMP.AUXILIAR	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7300000	24,33	17,76
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	19,29	7,04
TOTAL DO SERVIÇO						75,96
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS						
CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO						
6.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²		22,94	-
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,06	0,96
INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,5340000	18,02	9,62
INSUMO	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	11,10	0,11
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3650000	25,56	9,32
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1520000	19,29	2,93
TOTAL DO SERVIÇO						22,94
6.2 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²		2,61	-
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,06	0,96
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0540000	25,56	1,38
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0140000	19,29	0,27
TOTAL DO SERVIÇO						2,61
6.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.						
INSUMO	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²		11,83	-
INSUMO	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,1400000	5,00	5,70
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1880000	25,56	4,80
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	19,29	1,33
TOTAL DO SERVIÇO						11,83
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2		12,70	-
INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	20,00	6,60
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000	25,56	4,77
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000	19,29	1,33

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Fabricia Cristina Lemos Melo
 Engenheira Civil
 CREA/MT. 1213542111

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI 19,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
TOTAL DO SERVIÇO						12,70
		ESQUARIAS				-
6.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²		13,85	-
INSUMO	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0130000	17,99	0,23
INSUMO	7288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	L	0,1300000	30,00	3,90
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3805000	25,56	9,72
TOTAL DO SERVIÇO						13,85
6.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²		8,93	-
INSUMO	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	4,34	1,30
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2986000	25,56	7,63
TOTAL DO SERVIÇO						8,93
6.7	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	m		1,27	-
INSUMO	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0200000	11,10	0,22
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0412000	25,56	1,05
TOTAL DO SERVIÇO						1,27
6.8	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²		10,13	-
INSUMO	43649	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO	L	0,0575000	41,46	2,38
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3034000	25,56	7,75
TOTAL DO SERVIÇO						10,13
		CAIXA D'ÁGUA				-
6.9	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²		26,64	-
INSUMO	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0296000	41,00	1,21
INSUMO	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,1972800	120,71	23,81
COMP.AUXILIAR	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0635000	25,56	1,62
TOTAL DO SERVIÇO						26,64
6.10	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	m²		39,90	-
INSUMO	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0830000	41,00	3,40
INSUMO	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,4149000	80,17	33,26
COMP.AUXILIAR	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	25,56	3,24
TOTAL DO SERVIÇO						39,90
		TETO				-
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²		14,21	-
INSUMO	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000	19,00	6,27
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2440000	25,56	6,23
COMP.AUXILIAR	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0890000	19,29	1,71
TOTAL DO SERVIÇO						14,21
6.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²		26,75	-
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,1000000	1,45	0,14
INSUMO	43626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1,5550200	3,10	4,82
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6720000	25,56	17,17
COMP.AUXILIAR	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2470000	19,29	4,76
TOTAL DO SERVIÇO						26,75
6.13	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²		2,62	-
INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,1600000	6,06	0,96
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0510000	25,56	1,30
COMP.AUXILIAR	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0190000	19,29	0,36
TOTAL DO SERVIÇO						2,62
		TRAMAS DE MADEIRA				-

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 121354211

12

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

CNPJ: 49.153.520/0001-23

65 99670-2955 / 65 99679-3520

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI 19,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
6.14	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²		1,96	-
INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,4000000	1,45	0,58
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0541000	25,56	1,38
TOTAL DO SERVIÇO						1,96
6.15	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²		15,07	-
		TELHAMENTO				-
6.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²		14,21	-
		REVESTIMENTOS				-
6.17	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²		56,92	-
INSUMO	5330	DILUENTE EPOXI	L	0,0640000	41,00	2,62
INSUMO	7304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	0,3220000	80,17	25,81
INSUMO	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	0,0100000	11,10	0,11
INSUMO	44072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	L	0,2016000	95,00	19,15
COMP.AUXILIAR	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2750000	25,56	7,02
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1150000	19,29	2,21
TOTAL DO SERVIÇO						56,92
7.0		MANUTENÇÃO SANITÁRIOS				-
7.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.		576,47	-
INSUMO	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0365000	4,50	0,16
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-B	UN	2,0000000	17,79	35,58
INSUMO	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	8,55	8,55
INSUMO	10432	MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	1,0000000	363,88	363,88
INSUMO	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1,0000000	137,72	137,72
COMP.AUXILIAR	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0090000	24,24	24,45
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3179000	19,29	6,13
TOTAL DO SERVIÇO						576,47
7.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.		309,26	-
INSUMO	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	1,0000000	8,55	8,55
COMP.AUXILIAR	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,0000000	300,71	300,71
TOTAL DO SERVIÇO						309,26
7.3	COMPOSIÇÃO III	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO	m²		607,06	-
7.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²		1.072,70	-
INSUMO	131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	KG	0,5300000	55,14	29,22
INSUMO	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	3,70	3,58
INSUMO	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	M2	1,0500000	920,12	966,12
COMP.AUXILIAR	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4050000	24,21	34,01
COMP.AUXILIAR	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7020000	19,29	13,54

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BAIRRO PICO DO AMOR

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
CNPJ: 49.153.520/0001-23

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI 19,23%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS ITENS SINAPI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	COEFIC.	PREÇO UNIT. (RS)	PREÇO FINAL (RS)
COMP.AUXILIAR	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0890000	20,08	1,78
COMP.AUXILIAR	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,3160000	18,58	24,45
TOTAL DO SERVIÇO						1.072,70
7.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²		689,45	-
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PIU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829000	41,72	36,83
INSUMO	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA STD, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166000	0,67	3,22
INSUMO	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504000	30,59	209,55
INSUMO	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,5473000	779,97	426,87
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826000	24,33	9,30
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910000	19,29	3,68
TOTAL DO SERVIÇO						689,45
7.6	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E.	m²		1.066,21	-
INSUMO	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	0,9700000	3,70	3,58
INSUMO	44476	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	1,0000000	920,12	920,12
COMPOSICAO	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,7140000	24,21	65,70
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3570000	19,29	26,17
COMPOSICAO	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,1450000	20,08	2,91
COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	2,5690000	18,58	47,73
TOTAL DO SERVIÇO						1.066,21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fabricia Cristina Lemos Melo
Engenheira Civil
CREA/MT. 1213542111

[Handwritten mark]

A

[Handwritten signature]

14

CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

APTO 1401 - SALA 01 - BARRIO PICO DO AMOR

CNPJ: 49.153.520/0001-23

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	NÃO DESONERADO
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	BDI 19,23%

COMPOSIÇÃO I

COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total S/ BDI (R\$)
MÃO DE OBRA					
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	57,80	2.774,40
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	107,97	2.591,28
				Total	5.365,68

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPONENTES	UN	CÁLCULO
MATERIAL		
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2HR*3DIAS*4SEMANAS*1MESES

[Handwritten signature]

Admissa

[Handwritten signature]

Fabricia Cristina Lemos Melo

Engenheira Civil

CREA/MT. 1213542111

CREA/MT. 1213542111

A

[Handwritten scribble]

15



RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
 RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235
 ARBOREDAZAL - 81111-000 - FERRO PICO DO AMOR
 CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 49.153.520/0001-23
 65 99670-2955 / 65 99679-3520

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO				NÃO DESONERADO		
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT				BDI	19,23%	
COMPOSIÇÃO II							
COMPOSIÇÃO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					UN	
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total S/ BDI (R\$)		
MÃO DE OBRA							
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	6,39	6,39		
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	12,95	51,80		
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000	275,00	275,00		
5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	25,41	2,80		
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,96	23,96		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	19,29	38,58		
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	443,21	4,43		
Total					402,96		
Indicação: C - Composição; I - Insumo.							
FONTE							
Código 73900/5 - Catálogo de Composições Analíticas - SINAPI/MT/Janeiro-2020							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Fabrícia Cristina Lemos Melo
 Engenheira Civil
 CREA/MT. 1213542111

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CNPJ: 49.153.520/0001-23

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME

RUA 31 DE MARÇO (JD. KENNEDY) Nº 235

RENAN GALINDO SAAB LTDA - ME
 APD 1407 SAIA 01 - BARRIO PICO DO AMOR
 CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

CNPJ: 49.153.520/0001-23

CEP: 78.065-050 - CUIABÁ/MT

65 99670-2955 / 65 99679-3520

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO				NÃO DESONERADO	
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT				BDI	19,23%
COMPOSIÇÃO III						
COMPOSIÇÃO	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEMMOLDURA, FIXADO					UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total S/ BDI (R\$)	
MATERIAIS						
11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m ²	1,0000	599,42	599,42	
MÃO DE OBRA						
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192	22,41	4,30	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,187	17,82	3,33	
					Total	607,06
Indicação: C - Composição; I - Insumo.						
FONTE						
**COMPOSIÇÃO BASEADA NO ITEM SINAPI 01.ESQV.ESPL.009/01 CÓD. 102147						

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Fabricia Cristina Lemos Melo
 Engenheira Civil
 CREA/MT. 1213542111



CONSTRUTORA VANCINI LTDA

CONSTRUTORA VANCINI

Rua José Fernandes de Oliveira, Nº 602 Bairro Jardim Vitória - Itaúba-MT

CNPJ: 49.589.810/0001-14

Carta Proposta

A
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
HELENA/MT.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: Construtora Vancini LTDA.		
Nome Fantasia: Construtora Vancini		
CNPJ: 49.589.810/0001-14		Inscrição Estadual:
Endereço: R. José Fernandes de Oliveira	CEP: 78510-000	Município: Itaúba-MT
Telefones: (66) 9 96818792	E-mail: alexandrebv20@gmail.com	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Alexandre Bonfim Vancini		
RG: 14122758 Órgão Emissor: SSP/MT	CPF: 013.610.251-40	
Endereço: CHÁCARA LOTE 05 QUADRA 06	CEP: 78510-000	Município: Itaúba-MT
Telefones: (66) 9 96818792	E-mail: alexandrebv20@gmail.com	
DADOS DA BANCARIO		
Banco: Banco do Brasil S/A	Agência: 4137-8	C/C: 15032-0

Prezada Senhora,

A empresa acima identificada, vem através da presente propor proposta de preços para execução da obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados, Conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto Planta Anexam ao Edital.

Nossa proposta tem o preço total de R\$ 416.159,42 (Quatrocentos e Dezesseis Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Condições de Pagamento: À vista conforme a apresentação das medições da obra.

Prazo de Execução: 90 dias corridos, a partir da assinatura da ordem de serviços;

Validade da Proposta: 90 dias.

Declaramos que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, fretes, encargos trabalhistas, encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.



CONSTRUTORA VANCINI LTDA

CONSTRUTORA VANCINI

Rua José Fernandes de Oliveira, Nº 602 Bairro Jardim Vitória - Itaúba-MT

CNPJ: 49.589.810/0001-14

Itaúba-MT 12 de Maio de 2023

Alexandre Bonfim Vancini

Representante Legal

CPF: 013.610.251-40

49.589.810/0001-14

CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Rua José Fernandes de Oliveira, 602
Bairro Jardim Vitória

CEP: 78.510-000 - Itaúba / MT

Keyla Aparecida Saito Souza
Responsável Técnico da Empresa
CAU Nº 00A2491150

KEYLA
APARECIDA
SAITO
SOUZA:7006
8421150

Assinado de forma
digital por KEYLA
APARECIDA SAITO
SOUZA:700684211
50
Dados: 2023.05.15
13:22:21 -04'00'



CONSTRUTORA VANCINI LTDA.

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO
NÃO DESONERADO
BDI 23,54%

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO DATA: 15/05/2023
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$16.703,88							
1.1	COMPOSIÇÃO I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 16.703,88
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$14.368,24							
PLACA DE OBRA							
2.1	COMPOSIÇÃO II	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,50	R\$ 338,48	R\$ 418,14	R\$ 5.226,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.2	97544	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	35,07	R\$ 6,86	R\$ 8,47	R\$ 297,20
2.3	97364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.	814,48	R\$ 8,79	R\$ 10,86	R\$ 8.844,25
3.0 ESQUADRIAS R\$22.089,83							
3.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 817,94	R\$ 1.010,45	R\$ 4.041,78
3.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	5,00	R\$ 859,89	R\$ 1.062,27	R\$ 5.311,35
3.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	11,00	R\$ 937,29	R\$ 1.157,89	R\$ 12.736,74
4.0 PISOS R\$141.380,30							
4.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	814,48	R\$ 141,01	R\$ 174,20	R\$ 141.880,30
5.0 CERCAMENTO R\$59.717,75							
5.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	m	252,00	R\$ 153,77	R\$ 189,96	R\$ 47.870,05
MURETA DO ALAMBRADO							
5.2	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 8X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	277,20	R\$ 63,80	R\$ 78,82	R\$ 21.847,70
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS R\$125.313,82							
CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO							
6.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.	m²	196,88	R\$ 19,26	R\$ 23,79	R\$ 4.684,35
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	1307,77	R\$ 2,19	R\$ 2,71	R\$ 3.538,08
6.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1307,77	R\$ 11,28	R\$ 13,93	R\$ 18.223,52
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	1307,77	R\$ 12,56	R\$ 15,52	R\$ 20.291,44
ESQUARIAS							
6.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	74,25	R\$ 12,65	R\$ 15,63	R\$ 1.160,31
6.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	25,57	R\$ 7,50	R\$ 9,27	R\$ 236,93
6.7	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	m	22,70	R\$ 1,06	R\$ 1,31	R\$ 29,73
6.8	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	51,14	R\$ 8,50	R\$ 10,50	R\$ 537,04
CAIXA D'ÁGUA							
6.9	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	22,70	R\$ 22,37	R\$ 27,63	R\$ 627,26
6.10	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	m²	45,40	R\$ 33,51	R\$ 41,40	R\$ 1.879,25
TETO							
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 14,11	R\$ 17,43	R\$ 10.102,40
6.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 24,15	R\$ 29,83	R\$ 17.290,79
6.13	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	579,57	R\$ 2,20	R\$ 2,72	R\$ 1.575,14
TRAMAS DE MADEIRA							
6.14	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	571,44	R\$ 1,64	R\$ 2,03	R\$ 1.157,72
6.15	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	571,44	R\$ 12,65	R\$ 15,63	R\$ 8.929,98
TELHAMENTO							
6.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1189,68	R\$ 14,11	R\$ 17,43	R\$ 20.737,14
REVESTIMENTOS							
6.17	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI.	m²	222,12	R\$ 52,16	R\$ 64,44	R\$ 14.312,55
7.0 MANUTENÇÃO SANITÁRIOS R\$26.085,76							
7.1	100858	MICETÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 484,23	R\$ 598,20	R\$ 1.196,39
7.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	9,00	R\$ 259,77	R\$ 320,91	R\$ 2.888,17

Edilson
con
ok
[assinatura]
[assinatura]

7.3	COMPOSIÇÃO III	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO	m²	3,99	R\$ 509,93	R\$ 629,94	R\$ 2.513,48
7.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	11,73	R\$ 901,06	R\$ 1.113,13	R\$ 13.057,00
7.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,37	R\$ 579,13	R\$ 715,43	R\$ 5.988,16
7.6	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E.	m²	0,40	R\$ 895,61	R\$ 1.106,40	R\$ 442,56



Alexandre Bohfim Vancini
 CPF: 013.610.251-40
 Representante Legal

49.589.810/0001-14

CONSTRUTORA VANCINI LTDA


Rua José Fernandes de Oliveira, 602
 Bairro Jardim Vitoria

CEP: 78.510-000 - Itaúba / MT

KEYLA
 APARECIDA
 SAITO
 SOUZA:70068
 421150

Assinado de forma
 digital por KEYLA
 APARECIDA SAITO
 SOUZA:700684211
 50
 Dados: 2023.05.15
 13:21:37 -04'00'

TOTAL R\$ 416.159,42





CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA:

LOCAL:

REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAÚJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA

15/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO

		%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,01%	R\$ 16.703,86	33%	R\$ 5.567,95	33%	R\$ 5.567,95
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,45%	R\$ 14.368,24	80%	R\$ 11.494,59	20%	R\$ 2.873,65
3.0	ESQUADRIAS	5,31%	R\$ 22.089,88	0%	R\$ -	100%	R\$ 22.089,88
4.0	PISOS	34,09%	R\$ 141.880,30	20%	R\$ 28.376,06	60%	R\$ 85.128,18
5.0	CERCAMENTO	16,75%	R\$ 69.717,75	80%	R\$ 55.774,20	20%	R\$ 13.943,55
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	30,11%	R\$ 125.313,62	10%	R\$ 12.531,36	45%	R\$ 56.391,13
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	6,27%	R\$ 26.085,76	10%	R\$ 2.608,58	20%	R\$ 5.217,15
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 416.159,42	28%	R\$ 116.352,75	41%	R\$ 169.121,62
			TOTAL ACUMULADO	28%	R\$ 116.352,75	69%	R\$ 285.474,36
					R\$	100%	R\$ 416.159,42


 Alexandre Bonfim Vancini
 CPF: 013.610.251-40
 Representante Legal

49.589.810/0001-14


CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Rua José Fernandes de Oliveira, 602
Bairro Jardim Vitória

CEP: 78.510-000 - Itaúba / MT



eduardo



A

KEYLA Assinado de forma digital por KEYLA APARECIDA SAITO SOUZA:700684211
 SAITO SOUZA:700684211
 SOUZA:700684211
 8421150
 50
 Dados: 2023.05.15 13:21:04 -04'00'

Keyla Aparecida Saito Souza
 Responsável Técnico
 CAU A 249115-0



CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT
DATA: 15/05/2023

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Item	Descrição	%	Unidade	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,01%	R\$	16.703,86
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,45%	R\$	14.368,24
3.0	ESQUADRIAS	5,31%	R\$	22.089,88
4.0	PISOS	34,09%	R\$	141.880,30
5.0	CERCAMENTO	16,75%	R\$	69.717,75
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	30,11%	R\$	125.313,62
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	6,27%	R\$	26.085,76
TOTAL GERAL				100,00% R\$ 416.159,42

Alexandre Bonfim Vancini
CPF: 013.610.251-40
Representante Legal

49.589.810/0001-14

CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Rua José Fernandes de Oliveira, 602
Bairro Jardim Vitória

CEP: 78.510-000 - Itaúba / MT

KEYLA
APARECIDA
SAITO
SOUZA:70068
421150

Assinado de forma
digital por KEYLA
APARECIDA SAITO
SOUZA:7006842115
0
Dados: 2023.05.15
13:23:08 -04'00'

Keyla Aparecida Saito Souza
Responsável Técnico
CAU A 249115-0



CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PlinTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA:

REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

DATA

LOCAL:

MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

12/05/2023

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

23,54%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**ISS - Imposto Sobre Serviços

5,00% ISS - Do município

60% % SOBRE MÃO DE OBRA

Alexandre Bonfim Vancini
CPF: 013.610.251-40
Representante Legal

49.589.810/0001-14

CONSTRUTORA VANCINI LTDA

Rua José Fernandes de Oliveira, 602
Bairro Jardim Vitoria


CEP: 78.510-000 - Itaúba / MT

Keyla Aparecida Saito Souza
Responsável Técnico
CAU A 249115-0

KEYLA
APARECIDA
SAITO
SOUZA:70068
421150

Assinado de forma digital por KEYLA
APARECIDA SAITO
SOUZA:70068421150
Data: 2023.05.12 10:28:21 -04'00'

Ederson
[Handwritten signatures]
A



Carta Proposta

A
 PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE
 LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
 NOVA SANTA HELENA/MT.
 REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: A. S. VIEIRA CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA		
Nome Fantasia: Construtora Vieira Prado		
CNPJ: 24.823.774/0001-80	Inscrição Estadual: 13.939.882-1	
Endereço: Rua Guimar Guimarães Ribeiro Nº 680	CEP: 78548-000	Município: Nova Santa Helena-MT
Telefones: (66) 9 9637-3812	E-mail: construtorasatendimentos@yahoo.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome Completo: Alex Sandro Vieira de Miranda		
RG: 13912356 Órgão Emissor: SSP/MT	CPF: 006.094.371-86	
Endereço: Rua Guimar Guimarães Ribeiro Nº 680	CEP: 78548-000	Município: Nova Santa Helena-MT
Telefones: (66) 9 9637-3812	E-mail: construtorasatendimentos@yahoo.com.br	
DADOS DA BANCARIO		
Banco: Cooperativa Sicredi	Agência: 0818	C/C: 95507-9

Prezada Senhora,

A empresa acima identificada, vem através do presente propor proposta de preços para execução da obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados, Conforme Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Projeto Planta Anexam ao Edital.

Nossa proposta tem o preço total de R\$ 430.579,66 (Quatrocentos e Trinta Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais Sessenta e Seis Centavos).

Condições de Pagamento: À vista conforme a apresentação das medições da obra.

Prazo de Execução: 90 dias corridos, a partir da assinatura da ordem de serviços;

Validade da Proposta: 90 dias.


Declaramos que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos e especificações, já estão inclusas todas e quaisquer despesas com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, fretes, encargos trabalhistas,



A. S. VIEIRA DE MIRANDA-ME
CNPJ: 24.823.774/0001-80

encargos sociais, taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a realização dos serviços, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Nova Santa Helena-MT 12 de Maio de 2023.


Alex Sandro Vieira de Miranda
Representante Legal
CPF: 006.094.371-86


gov.br Documento assinado digitalmente
DIELLY PEXE PLENS
Data: 15/05/2023 11:55:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dielly Peixe Plens
Responsável Técnico da Empresa
Crea Nº 31452/MT

24.823.774/0001-00
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT















A. S. VIEIRA DE MIRANDA-ME
CNPJ: 24.823.774/0001-80

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

DATA

LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO SIN, NOVA SANTA HELENA - MT


12/05/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDL (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$17.201,00							
1.1	COMPOSIÇÃO I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 17.201,00
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R\$14.794,18							
PLACA DE OBRA							
2.1	COMPOSIÇÃO II	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,50	R\$ 348,56	R\$ 430,60	R\$ 5.382,44
DEMOLIÇÕES E RETRADAS							
2.2	97544	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	35,07	R\$ 7,06	R\$ 8,72	R\$ 305,87
2.3	97364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.	814,48	R\$ 9,05	R\$ 11,18	R\$ 9.105,86
3.0 ESQUADRIAS R\$24.901,25							
3.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 918,86	R\$ 1.135,12	R\$ 4.540,47
3.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	5,00	R\$ 963,73	R\$ 1.190,55	R\$ 5.952,74
3.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	11,00	R\$ 1.052,92	R\$ 1.300,73	R\$ 14.308,03
4.0 PISOS R\$146.096,16							
4.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	814,48	R\$ 145,20	R\$ 179,37	R\$ 146.096,16
5.0 CERCAMENTO R\$71.794,19							
5.1	98522	ALAMBRAÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	m	252,00	R\$ 158,35	R\$ 195,62	R\$ 49.295,85
MURETA DO ALAMBRAÇÃO							
5.2	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 6X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	277,20	R\$ 65,70	R\$ 81,16	R\$ 22.498,33
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS R\$129.030,75							
CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO							
6.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.	m²	196,88	R\$ 19,84	R\$ 24,51	R\$ 4.825,42
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	1307,77	R\$ 2,25	R\$ 2,78	R\$ 3.635,01
6.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1307,77	R\$ 11,61	R\$ 14,34	R\$ 18.756,65
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	1307,77	R\$ 12,94	R\$ 15,99	R\$ 20.905,35
ESQUARIAS							
6.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	74,25	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 1.195,16
6.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	25,57	R\$ 7,72	R\$ 9,54	R\$ 243,88
6.7	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	m	22,70	R\$ 1,09	R\$ 1,35	R\$ 30,57
6.8	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	51,14	R\$ 8,76	R\$ 10,82	R\$ 553,47
CAIXA D'ÁGUA							
6.9	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	22,70	R\$ 23,04	R\$ 28,46	R\$ 646,05
6.10	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	m²	45,40	R\$ 34,51	R\$ 42,63	R\$ 1.935,33
TETO							
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 14,53	R\$ 17,95	R\$ 10.403,11
6.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 24,86	R\$ 30,71	R\$ 17.799,13
6.13	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	579,57	R\$ 2,26	R\$ 2,79	R\$ 1.618,10
TRAMAS DE MADEIRA							
6.14	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	571,44	R\$ 1,69	R\$ 2,09	R\$ 1.193,02
6.15	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	571,44	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 9.198,23
TELHAMENTO							
6.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1189,68	R\$ 14,53	R\$ 17,95	R\$ 21.354,41
REVESTIMENTOS							
6.17	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI.	m²	222,12	R\$ 53,71	R\$ 66,35	R\$ 14.737,87
7.0 MANUTENÇÃO SANITÁRIOS R\$26.862,16							
7.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 498,64	R\$ 616,00	R\$ 1.231,99
7.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	9,00	R\$ 267,50	R\$ 330,46	R\$ 2.974,12

7.3	COMPOSIÇÃO III	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO	m²	3,99	R\$ 525,10	R\$ 648,68	R\$ 2.588,25
7.4	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	11,73	R\$ 927,88	R\$ 1.146,26	R\$ 13.445,64
7.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,37	R\$ 596,37	R\$ 736,73	R\$ 6.166,42
7.6	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E.	m²	0,40	R\$ 922,27	R\$ 1.139,33	R\$ 455,73

TOTAL R\$ **430.579,66**


 Alex Sandro Vieira de Miranda
 Representante Legal da Empresa

Documento assinado digitalmente
gov.br DIELLY PEXE PLENS
 Data: 15/05/2023 12:25:30-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Dielly Peixe Plens
 Responsável Técnica da Empresa
 CREA Nº 31452/MT

24.823.774/0001-80
 A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
 AV. BRASIL, 75 - CENTRO
 CEP: 78.548.000
 NOVA SANTA HELENA / MT













	A. S. VIEIRA DE MIRANDA-ME CNPJ: 24.823.774/0001-80	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PiniTCPO	
		NÃO DESONERADO	
		BDI 23,54%	
OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO			DATA: 12/05/2023
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT			
RESUMO ORÇAMENTÁRIO			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,99%	R\$ 17.201,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,44%	R\$ 14.794,16
3.0	ESQUADRIAS	5,76%	R\$ 24.801,25
4.0	PISOS	33,93%	R\$ 146.096,16
5.0	CERCAMENTO	16,67%	R\$ 71.794,19
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	29,97%	R\$ 129.030,75
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	6,24%	R\$ 26.862,16
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 430.579,66


 Alex Sandro Vieira de Miranda
 Representante Legal da Empresa

Documento assinado digitalmente
gov.br DIELLY PEXE PLENS
 Data: 15/05/2023 12:25:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dielly Peixe Plens
 Responsável Técnica da Empresa
 CREA Nº 31452/MT

24.823.774/0001-80
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT












A. S. VIEIRA DE MIRANDA-ME
CNPJ: 24.823.774/0001-80

Ref.: Tabela de Serviços SINAPE (FEBREIRO/2023)
e/ou composições PINTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO SIN, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
12/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO		%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,99%	R\$ 17.201,00	33%	R\$ 5.733,67	33%	R\$ 5.733,67
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,44%	R\$ 14.794,16	80%	R\$ 11.835,33	20%	R\$ 2.958,83
3.0	ESQUADRIAS	5,76%	R\$ 24.801,25	0%	R\$ -	0%	R\$ -
4.0	PISOS	33,93%	R\$ 146.096,16	20%	R\$ 29.219,23	60%	R\$ 87.657,70
5.0	CERCAMENTO	16,67%	R\$ 71.794,19	80%	R\$ 57.435,35	20%	R\$ 14.358,84
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	29,97%	R\$ 129.030,75	10%	R\$ 12.903,07	45%	R\$ 58.063,84
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	6,24%	R\$ 26.862,16	10%	R\$ 2.686,22	20%	R\$ 5.372,43
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 430.579,66	28%	R\$ 119.812,87	40%	R\$ 174.145,30
			TOTAL ACUMULADO	28%	R\$ 119.812,87	68%	R\$ 293.958,17
						100%	R\$ 430.579,66

Alex Sandro Vieira de Miranda
Representante Legal da Empresa

Dielly Peixe Plens
Responsável Técnica da Empresa
CREA Nº 31452/MT

24.823.774/0001-80

A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME

AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIELLY PEIXE PLENS
Data: 15/09/2023 12:27:50-0300
Verifique em https://validar.it.gov.br



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023) e/ou composições PinITCPO
NÃO DESONERADO
BDI 23,54%

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT
DATA: 12/05/2023

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	8,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

23,54%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

5,00% ISS - Do município **ISS - Imposto Sobre Serviços

60% % SOBRE MÃO DE OBRA

Alex Sandro Vieira de Miranda
Representante Legal da Empresa

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIELLY PEXE PLENS
Data: 15/05/2023 11:55:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dielly Peixe Plens
Responsável Técnica da Empresa
CREA Nº 31452/MT

24.823.774/0001-80
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT

SIM ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ: 26.884.260/0001-60



**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
ANEXO I – MODELO CARTA PROPOSTA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA/MT.
REF. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NESTE MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, NUMA DIMENSÃO TOTAL DE 867,79 METROS QUADRADOS.

Razão Social: SIM ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: SIM ENGENHARIA

CNPJ: 26.884.260/0001-60 Optante do Simples: () Sim (x) Não

Inscrição Estadual: ISENTO
Endereço: Av. Paraná, 354, sala-10 Cep: 78.455-000

Bairro: Centro Cidade: Lucas do Rio Verde-MT
e-mail: construtorasim10@gmail.com

Tel Fixo: Celular: (37)99194-6065 –
(65)99902-9092

**REPRESENTANTE LEGAL P/
ASSINATURA DO CONTRATO**

Nome Completo: ISAAC COSTA QUEIROZ

RG: 7689306- Órgão Emissor: MTE CPF: 088.694.106-76
MG

Endereço: Av. Paraná, 354, sala-10, Centro, Lucas do Rio Verde-MT –
CEP: 78.455-000
Telefones: (37)99194-6065 – E-mail: construtorasim10@gmail.com
(65)99902-9092

DADOS DA BANCÁRIO

Banco: SANTANDER Agência: 1684 C/C: 13.001723-4

Prezada Senhora,

A empresa acima identificada vem através de o presente propor proposta de preços para execução da obra de reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste

SIM ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CNPJ: 26.884.260/0001-60



Município de Nova Santa Helena/MT, numa dimensão Total de 867,79 metros quadrados, conforme planilha orçamentária em anexo.

Nossa proposta tem o preço total de R\$ 448.948,66 (quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos);

Condições de Pagamento: conforme edital
Prazo de Execução: **90 (noventa) dias**
Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

SIM ENGENHARIA EIRELI

CNPJ/MF: 26.884.260/0001-60

ISAAC COSTA QUEIROZ

PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF nº 088.694.106-76

CREA RNP: 1411652851



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PREDIO PUBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

DATA

LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

15/05/2023

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

Item	Descrição	Porcentagem	Moeda	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,91%	R\$	17.541,05
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,36%	R\$	15.093,63
3.0	ESQUADRIAS	5,63%	R\$	25.291,75
4.0	PISOS	33,19%	R\$	148.992,05
5.0	CERCAMENTO	18,49%	R\$	83.003,19
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	29,32%	R\$	131.633,53
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	6,10%	R\$	27.393,46
TOTAL GERAL				100,00% R\$ 448.948,66

SIM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 26.884.260/0001-60
ISAAC COSTA QUEIROZ
PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF nº 088.694.106-76
CREA RNP/1411652851



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI
(FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
LOCAL: MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
15/05/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	COMPOSIÇÃO I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$17.541,05
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES							
PLACA DE OBRA							
2.1	COMPOSIÇÃO II	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,50	R\$ 355,45	R\$ 439,11	R\$ 5.488,81
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	35,07	R\$ 7,21	R\$ 8,90	R\$ 312,22
2.3	97364	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	Und.	814,48	R\$ 9,24	R\$ 11,41	R\$ 9.292,59
3.0 ESQUADRIAS							
3.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 937,03	R\$ 1.157,56	R\$ 4.630,25
3.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	5,00	R\$ 982,79	R\$ 1.214,10	R\$ 6.070,48
	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	11,00	R\$ 1.073,75	R\$ 1.326,46	R\$ 14.591,02
4.0 PISOS							
4.1	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	814,48	R\$ 148,08	R\$ 182,93	R\$ 148.992,05
5.0 CERCAMENTO							
5.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).	m	252,00	R\$ 183,07	R\$ 226,16	R\$ 56.991,42
MURETA DO ALAMBRADO							
5.2	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 6X19X39 CM(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	277,20	R\$ 75,96	R\$ 93,84	R\$ 26.011,77
6.0 PINTURAS E REVESTIMENTOS							
CALÇAMENTO INTERNO E EXTERNO							
6.1	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.	m²	196,88	R\$ 20,24	R\$ 25,00	R\$ 4.921,58
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							
6.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	1307,77	R\$ 2,30	R\$ 2,84	R\$ 3.719,47
6.3	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	m²	1307,77	R\$ 11,85	R\$ 14,63	R\$ 19.138,90
6.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	1307,77	R\$ 13,20	R\$ 16,30	R\$ 21.319,28
ESQUARIAS							
6.5	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	74,25	R\$ 13,29	R\$ 16,42	R\$ 1.219,31
6.6	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	25,57	R\$ 7,88	R\$ 9,73	R\$ 248,84
6.7	100718	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA.	m	22,70	R\$ 1,12	R\$ 1,38	R\$ 31,42
	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	51,14	R\$ 8,94	R\$ 11,04	R\$ 564,56
CAIXA D'ÁGUA							
6.9	100727	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	22,70	R\$ 23,50	R\$ 29,03	R\$ 658,92
6.10	100751	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	m²	45,40	R\$ 35,20	R\$ 43,48	R\$ 1.973,79
TETO							
6.11	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 14,82	R\$ 18,31	R\$ 10.610,23
6.12	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	579,57	R\$ 25,36	R\$ 31,33	R\$ 18.157,39
6.13	88464	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	579,57	R\$ 2,31	R\$ 2,86	R\$ 1.654,69
TRAMAS DE MADEIRA							
6.14	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.	m²	571,44	R\$ 1,73	R\$ 2,14	R\$ 1.220,49
6.15	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	m²	571,44	R\$ 13,29	R\$ 16,42	R\$ 9.384,06
TELHAMENTO							
6.16	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1189,68	R\$ 14,82	R\$ 18,31	R\$ 21.779,56
REVESTIMENTOS							
6.17	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	222,12	R\$ 54,78	R\$ 67,67	R\$ 15.031,03
7.0 MANUTENÇÃO SANITÁRIOS							
7.1	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 508,50	R\$ 628,18	R\$ 1.256,37
7.2	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	9,00	R\$ 272,80	R\$ 337,00	R\$ 3.033,02

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.3	COMPOSIÇÃO III	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, FIXADO	m²	3,99	R\$ 535,48	R\$ 661,51	R\$ 2.639,43
7.4	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	11,73	R\$ 946,23	R\$ 1.168,93	R\$ 13.711,53
7.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	8,37	R\$ 608,16	R\$ 751,30	R\$ 6.288,37
7.6	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIII-E.	m²	0,40	R\$ 940,50	R\$ 1.161,86	R\$ 464,74

TOTAL R\$ **448.948,66**

SIM ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ/MF: 26.884.260/0001-60
 ISAAC COSTA QUEIROZ
 PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF nº 088.694.106-76
 CREA RNP: 1411652851




A



Edson



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PUNITCPO

NÃO DESONERADO
BDI **23,54%**

SETOR DE ENGENHARIA

REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT

DATA
15/05/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO		%		30 DIAS		%		60 DIAS		%		90 DIAS	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	17.541,05	3,91%	5.847,02	33%	5.847,02	33%	5.847,02	33%	5.847,02	33%	5.847,02	33%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.093,63	3,36%	12.074,90	80%	12.074,90	80%	3.018,73	20%	3.018,73	20%	-	0%
3.0	ESQUADRIAS	25.291,75	5,63%	25.291,75	100%	-	0%	-	0%	-	0%	25.291,75	100%
4.0	PISOS	148.992,05	33,19%	29.798,41	20%	29.798,41	20%	89.395,23	60%	89.395,23	60%	29.798,41	20%
5.0	CERCAMENTO	83.003,19	18,49%	66.402,55	80%	66.402,55	80%	16.600,64	20%	16.600,64	20%	-	0%
6.0	PINTURAS E REVESTIMENTOS	131.633,53	29,32%	13.163,35	10%	13.163,35	10%	59.235,09	45%	59.235,09	45%	59.235,09	45%
7.0	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	27.393,46	6,10%	2.739,35	10%	2.739,35	10%	5.478,69	20%	5.478,69	20%	19.175,42	70%
TOTAL GERAL		448.948,66	100,00%	130.025,58	29%	130.025,58	29%	309.600,97	69%	309.600,97	69%	448.948,66	100%

SIM ENGENHARIA EIRELI
 CNPJ/MP: 06.884.260/0001-60
 ISAAC COSTA QUEIROZ
 PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: nº 088.683.106-76
 CREA RNP: 1411652B51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA-MT

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (FEVEREIRO/2023)
e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: **REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO**

DATA

LOCAL: **MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT**

15/05/2023

BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO

23,54%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

****ISS - Imposto Sobre Serviços**
5,00% ISS - Do município

60% % SOBRE MÃO DE OBRA

SIM ENGENHARIA EIRELI
CNPJ/MF: 26.884.260/0001-60
ISAAC COSTA QUEIROZ
PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF nº 088.694.106-76
CREA RNP: 1411652851

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2023
Data de abertura: 16/05/2023 às 08:00

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores.

A **G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 31.839.513/0001-14, sediada Rua G-7 (LOT JD N SRA APARECIDA), 342, (QD 3 LOTE 14 SALA 2), NOSSA SENHORA APARECIDA, CUIABÁ - MT e através de seu representante legal Sr. Giovanni Gabriel Naves de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº 2635703-8 MT, e do CPF nº 033.303.351-57, apresenta a sua Proposta de Preço para a: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS CONFORME ABAIXO DESCRITO", declarando que:

OBJETO: "Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados".

Pela presente submetemos a Vossa apreciação, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, DECLARANDO QUE:

- Executaremos a obra acima especificada pelo preço global de **RS 489.912,26 (quatrocentos e oitenta e nove mil e novecentos e doze reais e vinte e seis centavos)**, sendo que nenhum preço extra será cobrado.
- O prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Ordem de Início de Serviços e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificado na preparação desta;
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação;
- Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução da obra, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a fiscalização;
- Na execução da obra, observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da fiscalização assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos
- Que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital desta Tomada de Preços nº 002/2023, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- Banco: 748 SICREDI / Cooperativa: 0810 / Conta: 93337-4.

Atenciosamente.

GIOVANI GABRIEL
NAVES DE
OLIVEIRA:0333033
5157

Assinado de forma digital
por GIOVANI GABRIEL
NAVES DE
OLIVEIRA:03330335157
Dados: 2023.05.15 08:46:37
-0400'

Cuiabá - MT, 15 de maio de 2023.

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
GIOVANI GABRIEL NAVES DE OLIVEIRA
CNPJ N.º 31.839.513/0001-14



@gene_engenharia



Rua E-5, 268 - Nossa Senhora
Aparecida - Cuiabá - MT



gene.engenharia@outlook.com



(65) 9 7995-2524

Edinho
[Handwritten signatures and initials]



Obra
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO
LOBATO

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.876,47	4,06 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.940,68	3,46 %
3	ESQUADRIAS	28.207,50	5,76 %
4	PISOS	165.836,27	33,85 %
5	CERCAMENTO	81.751,57	16,69 %
6	PINTURAS E REVESTIMENTOS	147.302,90	30,07 %
7	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	29.996,87	6,12 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
Abertura da Licitação 16/05/2023 08:00
Número do Processo 003/2023

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

396.612,72
93.299,54
489.912,26

GIOVANI GABRIEL Assinado de forma
digital por GIOVANI
NAVES DE GABRIEL NAVES DE
OLIVEIRA:033303 OLIVEIRA:03330335157
35157 Dados: 2023.05.15
08:13:21 -04'00'

GIOVANI GABRIEL NAVES DE OLIVEIRA
G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

WELITO JORGE SANTOS
CREA MT 37508

Edwolu
W
W

Rua G-7, 342 - Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá - MT
grupo3econstructora@gmail.com



Obra
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO
LOBATO

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Mato Grosso
B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.876,47	6.625,49	6.625,49	6.625,42
		100,00%	80,00%	20,00%	
3	ESQUADRIAS	16.940,68	13.552,54	3.388,14	
		100,00%			100,00%
4	PISOS	28.207,50			28.207,50
		100,00%	20,00%	60,00%	20,00%
5	CERCAMENTO	165.836,27	33.167,25	99.501,76	33.167,25
		100,00%	80,00%	20,00%	
6	PINTURAS E REVESTIMENTOS	81.751,57	65.401,26	16.350,31	45,00%
		100,00%	10,00%	45,00%	
7	MANUTENÇÃO SANITÁRIOS	147.302,90	14.730,29	66.286,31	66.286,31
		100,00%	10,00%	20,00%	70,00%
		29.996,87	2.999,69	5.999,37	20.997,81
			27,86%	40,45%	31,7%
Porcentagem					
Custo		136.476,52	198.151,38	155.284,29	
Porcentagem Acumulado		27,86%	68,3%	100,0%	
Custo Acumulado		136.476,52	334.627,90	489.912,26	

GIOVANI GABRIEL Assinado de forma digital
NAVES DE por GIOVANI GABRIEL
OLIVEIRA:033303 OLIVEIRA:03330335157
35157 Dados: 2023.05.15
08:11:33 -04'00'

GIOVANI GABRIEL NAVES DE OLIVEIRA
G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

WELITO JORGE SANTOS
CREA MT 37508

Rua G-7, 342 - Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá - MT
grupo3econtrutora@gmail.com

edmo

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
 CNPJ: 31.839.513/0001-14



Obra
 REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO
 LOBATO

Bancos
 SINAPI - 02/2023 - Mato
 Grosso

B.D.I.
 23,54%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos
 preços unitário dos insumos de
 mão de obra, de acordo com as
 bases.

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						19.876,47	4,06 %
1.1	COMPOSIC Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		M²	3	5.363,04	6.625,49	19.876,47	4,06 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						16.940,68	3,46 %
2.1	COMPOSIC Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M²	12,5	395,95	489,15	6.114,37	1,25 %
2.2	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	35,07	8,13	10,04	352,10	0,07 %
2.3	97634 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		m²	814,48	10,41	12,86	10.474,21	2,14 %
3		ESQUADRIAS						28.207,50	5,76 %
3.1	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	4	1.045,18	1.291,21	5.164,84	1,05 %
3.2	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	5	1.096,22	1.354,27	6.771,35	1,38 %
3.3	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	11	1.197,36	1.479,21	16.271,31	3,32 %
4		PISOS						165.836,27	33,85 %
4.1	87263 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE		m²	814,48	164,82	203,61	165.836,27	33,85 %
5		CERCAMENTO						81.751,57	16,69 %

Rua G-7, 342 - Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá - MT
 grupo3construtora@gmail.com

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

5.1	98522 SINAPI	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	M	252	180,23	222,65	56.107,80	11,45 %
5.2	103316 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	277,2	74,89	92,51	25.643,77	5,23 %
6		PINTURAS E REVESTIMENTOS					147.302,90	30,07 %
6.1	102492 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	196,88	22,67	28,00	5.512,64	1,13 %
6.2	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	m²	1307,77	2,58	3,18	4.158,70	0,85 %
6.3	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_09/2016	m²	1307,77	13,25	16,36	21.395,11	4,37 %
6.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1307,77	14,76	18,23	23.840,64	4,87 %
6.5	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	74,25	14,90	18,40	1.366,20	0,28 %
6.6	100717 SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF_01/2020	m²	25,57	8,86	10,94	279,73	0,06 %
6.7	100718 SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA, AF_01/2020	M	22,7	1,25	1,54	34,95	0,01 %
6.8	100735 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	51,14	10,04	12,40	634,13	0,13 %
6.9	100727 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	m²	22,7	26,13	32,28	732,75	0,15 %
6.10	100751 SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMÃOS), AF_01/2020_PE	m²	45,4	39,16	48,37	2.195,99	0,45 %
6.11	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	579,57	16,59	20,49	11.875,38	2,42 %
6.12	88496 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	579,57	28,53	35,24	20.424,04	4,17 %
6.13	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF_06/2014	m²	579,57	2,60	3,21	1.860,41	0,38 %
6.14	102193 SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA, AF_01/2021	m²	571,44	1,93	2,38	1.360,02	0,28 %
6.15	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	571,44	14,90	18,40	10.514,49	2,15 %
6.16	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1189,68	16,59	20,49	24.376,54	4,98 %
6.17	102494 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF_05/2021	m²	222,12	61,01	75,37	16.741,18	3,42 %

Rua G-7, 342 - Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá - MT
grupo3econstructora@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
 CNPJ: 31.839.513/0001-14

7		MANUTENÇÃO SANITÁRIOS					29.396,87	6,12 %
7.1	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	565,60	698,74	1.397,48	0,29 %
7.2	95470 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	9	303,46	374,89	3.374,01	0,69 %
7.3	COMPOSIÇ 102253 SINAPI	"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDBURA, FIXADO "	UN	3,99	499,49	617,06	2.462,06	0,50 %
7.4	91341 SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	11,73	1.052,68	1.300,48	15.254,63	3,11 %
7.5	102255 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,37	676,11	835,26	6.991,12	1,43 %
7.6	102255 SINAPI	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	m²	0,4	1.047,38	1.293,93	517,57	0,11 %

Tipo de Licitação TOMADA DE PREÇOS
 Abertura da Licitação 16/05/2023 08:00
 Número do Processo Licitatório 003/2023

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

396.612,72
 93.299,54
 489.912,26

GIOVANI GABRIEL
 NAVES DE
 OLIVEIRA:03330335157
 Dados: 2023.05.15
 08:14:39 -04'00'

Assinado de forma
 digital por GIOVANI
 GABRIEL NAVES DE
 OLIVEIRA:03330335157
 Dados: 2023.05.15
 08:14:39 -04'00'

GIOVANI GABRIEL NAVES DE OLIVEIRA
 G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
 CNPJ: 31.839.513/0001-14

WELITO JORGE SANTOS
 CREA MT 37509

Rua G-7, 342 - Nossa Senhora Aparecida - Cuiabá - MT
 grupo3econstructora@gmail.com

le dushi



G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 31.839.513/0001-14

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI

(FEVEREIRO/2023)

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

BDI 23,54%

OBRA:	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO	DATA
LOCAL:	MARIA HELENA MONTEIRO DE ARAUJO S/N, NOVA SANTA HELENA - MT	15/05/2023
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1.1	AC - Administração Central	4,00
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,80
1.3	C - Riscos	1,27
1.4	DF - Custos Financeiras	1,23
2.0	LUCRO	7,40
2.1	L - Lucro Operacional	7,40
3.0	TRIBUTOS	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00
**ISS - Do município pelo Código Tributário Municipal - Lei Nº 569/2013		
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		23,54%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		

BDI =

$$(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)$$

(1-1)

-1

GIOVANI GABRIEL

NAVES DE

OLIVEIRA:03330335157

Assinado de forma digital por

GIOVANI GABRIEL NAVES DE

OLIVEIRA:03330335157

Dados: 2023.05.15 08:11:53 -04'00'

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 31.839.513/0001-14

WELITO JORGE SANTOS

CREA MT 37509



PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

Às 08:00 (oito) horas do dia 16 do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, reuniram-se os componentes da Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência da Sr.^a EDINALVA NUNES e demais membros da Comissão de Licitação, as senhoras CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI e FATIMA SABINO DOS SANTOS, nomeadas através da Portaria nº 017/2023 de 27/01/2023, para nos termos da Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais dispositivos legais vigentes, proceder à abertura e julgamento da **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**, que tem como objeto a **Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados**. Aberto os trabalhos da Comissão de Licitação pela Sra. Presidente, a mesma solicitou que se registrasse em ata que compareceram para participar desta licitação, na fase de credenciamento, as seguintes empresas: **A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.823.774/0001-80, localizada na Rua Guiomar Guimarães Ribeiro, nº 680, Bairro Centro, na cidade de Nova Santa Helena - MT, representada pelo Sr. ALEX SANDRO VIEIRA DE MIRANDA, portador da Carteira de Identidade nº 1.391.235-6 e do CPF 006.094.371-86; **SIM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.884.260/0001-60, localizada na Avenida Paraná, nº 354, sala 10, Bairro Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, representada pelo Sr. ISAAC COSTA QUEIROZ, portador da Carteira de Identidade nº 7689306 e do CPF 088.694.106-76; **CONSTRUTORA VANCINI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.589.810/0001-14, localizada na Rua José Fernandes de Oliveira, nº 602, Bairro Jardim Vitória, na cidade de Itaúba - MT, representada pelo Sr. ALEXANDRE BONFIM VANCINI, portador da Carteira de Identidade nº 14122758 e do CPF 013.610.251-40; **RENAN GALINDO SAAB LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.153.520/0001-23, localizada na Rua 31 de março (JD Kennedy) nº 235, apt. 1401, sala 01, Bairro Pico do Amor, na cidade de Cuiabá - MT, representada pelo Sr. RENAN GALINDO SAAB, portador da Carteira de Identidade nº 29733480 e do CPF 015.638.931-26 e **G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.839.513/0001-14, localizada na Rua G-7 (LOT JD N. Sra. Aparecida) nº 342, Quadra 03, Lote 14, Sala 02, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Cuiabá - MT, representada pelo Sr. GUSTAVO ALECIR WELTER, portador da Carteira de Identidade nº 24293687 e do CPF 057.148.921-43. Da análise dos credenciamentos apresentados, a Comissão de Licitação concluiu pela regularidade dos mesmos. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicitou aos representantes presentes que, juntamente com os demais membros da Comissão de Licitação, rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Dando continuidade passou-se a



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



abertura do envelope nº 01 "Documentação de Habilitação", onde após análise dos documentos apresentados, foi constatado que as empresas apresentaram todos os documentos exigidos em conformidade com o edital. Após análise dos documentos de Habilitação, passou-se à autenticação e rubricação dos mesmos. A sessão teve prosseguimento com a abertura dos envelopes das propostas comerciais das empresas. Da análise das propostas apresentadas, à vista das exigências constantes no Edital, a Comissão constatou que a empresa **RENAN GALINDO SAAB LTDA** apresentou a proposta no valor global de R\$ 413.157,59 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos); a empresa **CONSTRUTORA VANCINI LTDA** apresentou a proposta no valor global de **R\$ 416.159,42** (Quatrocentos e Dezesesseis Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos); a empresa **A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA** apresentou a proposta no valor global de **R\$ 430.579,66** (Quatrocentos e Trinta Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos); a empresa **SIM ENGENHARIA LTDA** apresentou a proposta no valor global de **R\$ 448.948,66** (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil Novecentos e Quarenta e Oito e Sessenta e Seis Centavos) e a empresa **G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA** apresentou a proposta no valor global de **R\$ 489.912,26** (Quatrocentos e Oitenta e Nove Mil Novecentos e Doze Reais e Vinte e Seis Centavos). Após análise das propostas, a comissão de licitação concluiu que a empresa **RENAN GALINDO SAAB LTDA** apresentou proposta com menor preço global e atendeu todas as exigências do edital, sagrando-se vencedora da licitação. Dando continuidade aos trabalhos e após julgamento e conclusão da Comissão de Licitação, a Sra. Presidente indagou dos representantes das empresas sobre eventuais intenções de recursos, onde os mesmos concordaram com o resultado da licitação e assinaram o Termo de Renúncia de Recurso. Não havendo mais nada a tratar solicitou que lavrasse a ata para que todos os presentes assinassem a mesma e após o vencimento do prazo recursal se encaminhasse todas as partes do processo licitatório ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal para fins de homologação e, deu por encerrada a presente sessão.

CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI

EDINALVA NUNES

FÁTIMA SABINO DOS SANTOS

LICITANTES:

A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA

SIM ENGENHARIA LTDA



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO

Gestão 2021/2024





CONSTRUTORA VANCINI LTDA


RENAN GALINDO SAAB LTDA


G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA







ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

C.N.P.J.: 04.214.704/0001-18

PRACA JOAO ALBERTO ZANETI
CENTRO
Fone: 06635231035
rh@novasantahelena.mt.gov.br
www.novasantahelena.mt.gov.br

Nº: 0000001
CEP: 78548000
Fax: 06635231036

Termo de Adjudicação

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da **Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena** do **ESTADO DE MATO GROSSO**, constituída para proceder a instituição, exame e julgamento do Processo Licitatório **Tomada de Preço N°3/2023** que tem por objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NESTE MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, NUMA DIMENSÃO TOTAL DE 867,79 METROS QUADRADOS.

Para atender as atividades desta **Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena** durante o exercício financeiro de **2023**, leva ao conhecimento de Vossa Excelência que ao concluir os trabalhos relativos a **Tomada de Preço N° 3/2023**, na qual apresentaram propostas as empresas:

Licitantes

Razão Social	CNPJ	Código
SIM ENGENHARIA LTDA **** Não venceu em item algum	26.884.260/0001 60	8489
RENAN GALINDO SAAB LTDA Itens como vencedor	49.153.520/0001 23	8968
511226 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO.	Quantidade 1,0000	Valor total 413.157,59000
	Total do Participante:	413.157,59000
G.G. NAVES DE OLIVEIRA LTDA **** venceu em item algum	31.839.513/0001 14	9492
CONSTRUTORA VANCINI LTDA **** Não venceu em item algum	49.589.810/0001 14	8931
A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA **** Não venceu em item algum	24.823.774/0001 80	4168



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

C.N.P.J.: 04.214.704/0001-18

PRACA JOAO ALBERTO ZANETI

CENTRO

Fone: 06635231035

rh@novasantahelena.mt.gov.br

www.novasantahelena.mt.gov.br

Nº: 0000001

CEP: 78548000

Fax: 06635231036

Termo de Adjudicação

Concluídos os trabalhos de competência da Comissão Permanente de Licitação, o encerramento do presente Processo Licitatório fica dependendo exclusivamente da análise e decisão final de Vossa Excelência, para o que lhe encaminhamos o presente Processo, com todas as peças que o instruíram na forma da legislação vigente.

NOVA SANTA HELENA / MT, em 25 de Maio de 2023.

CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI
054.928.131-41
Membro da CPL

EDINALVA NUNES
014.329.461-02
Presidente da CPL

FATIMA SABINO DOS SANTOS
003.230.141-35
Membro da CPL



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

PAULINHO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

I – O certame, aberto pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas oriundas do referido processo Licitatório, constata-se que os recursos estão consignados no Orçamento para o ano de 2023.

Diante do exposto, observando-se as formalidades e para efeito de homologação de licitação, Eu **PAULINHO BORTOLINI**, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade **Tomada de Preço nº 003/2023**, cujo objeto trata-se de Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados, acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação - CPL e Adjudicando Vencedora do Certame Licitatório a Empresa **RENAN GALINDO SAAB LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.153.520/0001-23, com valor total de **R\$ 413.157,59 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**. Determino que se tome as devidas providências para assinatura do contrato.

Nova Santa Helena/MT, 25 de maio de 2023.

PAULINHO BORTOLINI
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA**
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024




À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

O representante legal da empresa **RENAN GALINDO SAAB LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.153.520/0001-23, localizada na Rua 31 de março (JD Kennedy) nº 235, apt. 1401, sala 01, Bairro Pico do Amor, na cidade de Cuiabá – MT, o Sr. RENAN GALINDO SAAB, portador da Carteira de Identidade nº 29733480 e do CPF 015.638.931-26, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epígrafe, DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações que julgou os documentos de habilitação e das propostas, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.


RENAN GALINDO SAAB LTDA



**PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA**
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

O representante legal da empresa **G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.839.513/0001-14, localizada na Rua G-7 (LOT JD N. Sra. Aparecida) nº 342, Quadra 03, Lote 14, Sala 02, Bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Cuiabá – MT, o Sr. GUSTAVO ALECIR WELTER, portador da Carteira de Identidade nº 24293687 e do CPF 057.148.921-43, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epígrafe, DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações que julgou os documentos de habilitação e das propostas, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.

G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA



**PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA**
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

O representante legal da empresa **CONSTRUTORA VANCINI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 49.589.810/0001-14, localizada na Rua José Fernandes de Oliveira, nº 602, Bairro Jardim Vitória, na cidade de Itaúba - MT, o Sr. ALEXANDRE BONFIM VANCINI, portador da Carteira de Identidade nº 14122758 e do CPF 013.610.251-40, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epígrafe, DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações que julgou os documentos de habilitação e das propostas, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.



CONSTRUTORA VANCINI LTDA



**PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA**
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT,
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.


TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

O representante legal da empresa **SIM ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.884.260/0001-60, localizada na Avenida Paraná, nº 354, sala 10, Bairro Centro, na cidade de Lucas do Rio Verde – MT, o Sr. ISAAC COSTA QUEIROZ, portador da Carteira de Identidade nº 7689306 e do CPF 088.694.106-76, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epígrafe, DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações que julgou os documentos de habilitação e das propostas, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.


SIM ENGENHARIA LTDA



**PREFEITURA DE
NOVA SANTA HELENA**
TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023.

TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO

O representante legal da empresa **A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 24.823.774/0001-80, localizada na Rua Guiomar Guimarães Ribeiro, nº 680, Bairro Centro, na cidade de Nova Santa Helena - MT, o Sr. ALEX SANDRO VIEIRA DE MIRANDA, portador da Carteira de Identidade nº 1.391.235-6 e do CPF 006.094.371-86, com plenos poderes para decidir sobre assuntos relativos ao Edital em epígrafe, DECLARA na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, que não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitações que julgou os documentos de habilitação e das propostas, renunciando assim, expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência, com o curso do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo o presente.

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.


A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA

Atenciosamente,

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito Municipal

Ilustríssimo (a) Senhor (a)

MARCIO REGINALDO DA ROCHA

CIENTE:.....

.....

EM ____/____/____.

Nova Santa Helena – MT.

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLUÇÃO CMS Nº 005 DE 10 DE MAIO DE 2023**

Dispõe sobre a Aprovação da Plenária de recorrer ao suporte social, Ministério Público na tentativa de agilidade na Regulação dos Serviços de Urgências e Emergências no município de Nova Santa Helena-MT

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Nova Santa Helena, em reunião extraordinária realizada em 10 de maio de 2023, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080 de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142 de 28/12/90 e pela Lei Municipal nº 014/01 de 09 de fevereiro de 2001.

Considerando, a competência do Conselho Municipal de Saúde de definir diretrizes para elaboração dos planos de saúde e sobre eles deliberar, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;

Considerando, o Ofício Circular nº SES-OFC-2023/00063/DIRERSS/SES

Considerando, que compete ao Conselho Municipal de Saúde, avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS;

Resolve:

Art. 1º -**Recorrer ao Ministério Público, sendo suporte social deste Conselho Municipal de Saúde, em virtude de solicitar meios para favorecer agilidade na Regulação dos Serviços de Urgências e Emergências no município de Nova Santa Helena-MT.**

Vanessa da Silva Carrara

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Nova Santa Helena – MT

Registra-se.

Publica-se.

Cumpra-se.

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023**

A Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO do julgamento da Tomada de Preço nº 003/2023, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados, onde sagrou-se vencedora do certame licitatório a empresa RENAN GALINDO SAAB LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.153.520/0001-23, com valor total de R\$ 413.157,59 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Nova Santa Helena/MT, 16 de maio de 2023.

EDINALVA NUNES

Presidente da CPL

Publique-se

**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONVOCAÇÃO INDIVIDUAL CONCURSO PÚBLICO 001-2023 2º
COLOCADO MOTORISTA WELLINGTON DA SILVA SANTOS**

Nova Santa Helena/MT. 16 de maio de 2.023.

CONVOCAÇÃO

Prezado Senhor (a),

O Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Exmo. Senhor Paulinho Bortolini, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 010 de 17 de janeiro de 2.001 e suas Leis posteriores, e, considerando o resultado final do **Concurso Público 001/2023** de Provas e Provas e Títulos, para o provimento de cargos no quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, realizado em 02 de abril de 2.023, vem à presença de V. Senhoria, nos termos da legislação em vigor, tendo em vista a sua aprovação para o Cargo de **MOTORISTA**, CONVOCÁ-LO (A) a comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, sito na Praça João Alberto Zaneti s/n.º, para tomar posse ao cargo supra do Concurso Público 001/2023, munido dos seguintes documentos, **sob pena de ser considerado desistente:**

Documento de identidade - 1 (uma) Cópia legível;

1. CPF - 1 (uma) Cópia legível;

2. Título eleitoral 1 (uma) Cópia legível;

3. Carteira de Trabalho e Previdência Social 1 (uma) Cópia legível;

4. Certificado de reservista ou Certificação de Dispensa de Incorporação - 1 (uma) Cópia legível (se candidato do sexo masculino);

5. Comprovação que está quite com as obrigações eleitorais. (certidão emitida em: <https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/certido...>

6. PIS ou PASEP - 1 (uma) cópia, no caso de já ter sido empregado;

7. Comprovante de endereço atualizado;

8. Comprovação da Escolaridade e os respectivos registros nos órgãos fiscalizadores quando exigidos para exercício do cargo, 1 (uma) Cópia legível;

9. Certidão de nascimento ou casamento e CPF do cônjuge - 1 (uma) Cópia legível;

10. Certidão de nascimento dos filhos - 1 (uma) Cópia legível;

11. CPF dos dependentes- 1 (uma) Cópia legível;

Certidão negativa da justiça (civil e criminal) das cidades onde o(a) candidato(a) tenha residido nos últimos cinco anos; Disponível em:

<https://portal.sesp.mt.gov.br/portaldaseguranca/pa...>

<https://sistemas.trf1.jus.br/certidao/#/solicitaca...>

<https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais...>

12. Declaração que responde ou não a Inquérito policial e a processo administrativo disciplinar;

13. Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio;

14. Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública;

15. Declaração de que não foi exonerado com justa causa e a bem do serviço público, no período de 05 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal.

16. Declaração de não acumulação ilegal de cargo e emprego público;

17. Certidão Negativa de Débito Fiscal junto ao Município;

18. 01 (uma) foto 3x4 recente;

19. Atestado de Sanidade Física e Mental expedido por Órgão Oficial;

tados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.

I – O certame, aberto pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, solicitado pelas Secretarias Municipais de Saúde e Saneamento e Administração, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto às despesas decorrentes da contratação, objeto da Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

Diante do exposto e em cumprimento às Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, Eu PAULINHO BORTOLINI, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, HOMOLOGO nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade Pregão Presencial nº 019/2023, o qual tem por objeto o AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, NOVAS, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO NO MÍNIMO 2022/2023, OU VERSÃO MAIS ATUALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT, cujo certame teve como vencedoras as empresas:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA com o valor total de R\$ 144.320,00;
VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 144.320,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Trezentos e Vinte Reais).

Nova Santa Helena/MT, 25 de maio de 2023.

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito Municipal

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO
003/2023**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2023

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

PAULINHO BORTOLINI, Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

I – O certame, aberto pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas oriundas do referido processo Licitatório, constata-se que os recursos estão consignados no Orçamento para o ano de 2023.

Diante do exposto, observando-se as formalidades e para efeito de homologação de licitação, Eu PAULINHO BORTOLINI, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, HOMOLOGO nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade Tomada de Preço nº 003/2023, cujo objeto trata-se de Contratação de Empresa para Execução da Obra de Reforma da Escola Municipal Monteiro Lobato neste Município de Nova Santa Helena/MT, Numa Dimensão Total de 867,79 Metros Quadrados, acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação - CPL e Adjudicando Vencedora do Certame Licitatório a Empresa RENAN GALINDO SAAB LTDA, inscrita no CNPJ nº 49.153.520/0001-23, com valor total de R\$ 413.157,59 (Quatrocentos e Treze Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Determino que se tome as devidas providências para assinatura do contrato.

Nova Santa Helena/MT, 25 de maio de 2023.

PAULINHO BORTOLINI

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÁ

DECRETO MUNICIPAL N.º 050/2023

DECRETO MUNICIPAL N.º 050/2023

DATA: 25 DE MAIO DE 2023

SÚMULA: ALTERA O DECRETO N.º 034, DE 17 DE JUNHO DE 2005, PARA AJUSTAR OS VALORES CONTIDOS NO ANEXO I, TABELA III – SERVIÇOS DE ÁGUA E TABELA IV – DAS PENALIDADES, AMBOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÁ-MT.

EDEGAR JOSÉ BERNARDI, Prefeito Municipal de Nova Ubitatá, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - O Anexo I, Tabela III – Serviços de Água e Tabela IV – Das Penalidades, do Decreto nº 034, de 17 de junho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

TABELA III

SERVIÇOS DE ÁGUA

(VALORES EM UPF – UNIDADE DE PADRÃO FISCAL MUNICIPAL)

1. Ligação/ Deslocamento de ramal (com fornecimento do material e reposição do pavimento pelo usuário).	
1.1 Deslocamento/Ligação permanente	R\$ 2,0-UPF
1.2 Ligação provisória (construção) -3/4'-30 dias.	R\$ 8,0-UPF
2. Aferição de Hidrômetro (Mão de obra)	
2.1 No local	R\$ 1,0-UPF
2.2 Com remessa ao fabricante	R\$ 1,5-UPF
3. Colocação de Hidrômetro (material/Mão de obra)	
3.1 0 ¼'	R\$ 11,5-UPF
3.2 0 1'	R\$ 6,5-UPF
3.3 0 1 ½'	R\$ 8-UPF
3.4 0 2'	R\$ 12-UPF
4. Substituição de Hidrômetro (Mão de obra)	
4.1 0 ¼'	R\$ 1,0-UPF
4.2 0 1'	R\$ 1,3-UPF
4.3 0 1 ½'	R\$ 2,0-UPF
4.4 0 2'	R\$ 3,5-UPF
5. Religação por Débito (Mão de obra)	
5.1 No cavalete	R\$ 2,0-UPF
5.2 No ramal	R\$ 1,5-UPF
6. Religação por solicitação (Mão de obra)	
6.1 No ramal	R\$ 2,0-UPF
7. Conserto em cavalete (Mão de obra)	R\$ 1,5-UPF
8. Substituição de cavalete e ramal (Mão de obra)	R\$ 1,0-UPF
9. Substituição de registro do cavalete (Mão de obra)	R\$ 0,5-UPF
10. Corte de ramal (a pedido) – sem reposição de pavimento	R\$ 1,0-UPF
11. 2ª Via de conta de água	R\$ 0,5-UPF
12. Leitura de Hidrômetro eventual	R\$ 0,5-UPF
13. Certidão Negativa	R\$ 1,0-UPF
14. Vistoria Domiciliar até duas economias	R\$ 0,5-UPF
15. Aprovação de Projeto	R\$ 2,0-UPF

TABELA IV

DAS PENALIDADES

IV.1-Danificar o hidrômetro, fraudar o seu funcionamento, romper lacre ou fazer obras de canalização de água de forma que não seja registrado o consumo real.	R\$..... 7,0-UPF
IV-2 Em caso de reincidência	R\$ 14,0-UPF



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



Procuradoria Geral Municipal

PARECER JURÍDICO n° 080/2023

Processo Administrativo n° 038/2023

Tomada de Preço n° 003/2023

Interessado: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA - MT.

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO NESTE MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, NUMA DIMENSÃO TOTAL DE 867,79 METROS QUADRADOS".

RELATÓRIO

Trata-se de parecer jurídico final solicitado pela Comissão Permanente de Licitação, sobre o Procedimento Licitatório na modalidade de Tomada de Preço, cujo objeto é a **contratação de empresa para execução da obra de reforma da escola municipal monteiro lobato neste município de Nova Santa Helena/MT, numa dimensão total de 867,79 metros quadrados.**

É o breve Relatório.

ANÁLISE JURÍDICA

O exame desta Procuradoria se dá com escoras da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas que regem a matéria, não se enveredando sobre as questões de ordem técnica, financeira ou orçamentária e sem invadir a



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



Procuradoria Geral Municipal

questão de mérito, valendo ressaltar que o posicionamento ora adotado não possui qualquer caráter vinculativo.

Há comprovação da existência de recursos orçamentários para fazer face à despesa do presente objeto.

O ordenador de despesa autorizou a abertura do respectivo processo administrativo, atendendo o disposto no art. 38, caput da Lei nº 8.666/93.

A minuta do Edital e seus Anexos já foram objeto de análise desta Procuradoria Municipal - Parecer Jurídico nº 058/2023, datado de 27 de abril de 2023, o qual se encontra inserto nos autos, que opinou pelo desencadeamento do certame, ante a aprovação do chamamento público.

A presente Tomada de Preço se deu sob o regime da empreitada global, ou seja, do tipo menor preço global.

Verifico que foram atendidos os princípios da publicidade, conforme publicação do edital, tudo em atenção ao disposto no art. 21, § 2º, inciso III da Lei 8.666/93.

Na data aprazada (16/05/2023), foi realizada a abertura a sessão para recolhimento dos envelopes da documentação de habilitação e das propostas de preços, tendo comparecido as empresas, denominadas de A. S. VIEIRA - CONSTRUTORA VIEIRA PRADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.823.774/0001-80, SIM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.884.260/0001-60, CONSTRUTORA VANCINI LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.589.810/0001-14 e RENAN GALINDO SAAB LTDA,



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



Procuradoria Geral Municipal

inscrita no CNPJ sob o nº 49.153.520/0001-23, e G G NAVES DE OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 31.839.513/0001-14 as quais foram devidamente credenciadas.

Em continuidade aos trabalhos da CPL, segundo lançado na Ata de Abertura e Julgamento da Sessão Pública, passou-se a abertura do envelope nº 01 - Habilitação, tendo a Comissão Permanente de Licitação, avista das documentações apresentadas, habilitando todas as empresas participantes.

Em seguida, passou-se à abertura do envelope nº 02 - Propostas de Preços, tendo a empresa RENAN GALINDO SAAB LTDA apresentado a melhor proposta no valor de R\$ 416.159,42 (quatrocentos e dezesseis mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) sendo então declarada a mesma como a empresa vencedora do certame, tendo sido publicado o resultado na Imprensa Oficial do Município - Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, editado pela Associação Matogrossense dos Municípios, edição nº 4.235, fls. 256, de 17 de maio de 2023.

Após a Adjudicação do Objeto da licitação, os autos foram enviados a esta Procuradoria, para a emissão de parecer.

DO PARECER

Verifica-se que a fase externa da licitação, isto é; habilitação do licitante e julgamento da proposta de preço, ocorreu dentro dos limites legais e que a CPL, não

Página 3 de 4



PREFEITURA DE NOVA SANTA HELENA

TRABALHO COM TRANSPARÊNCIA E RESULTADO
Gestão 2021/2024



Procuradoria Geral Municipal

encontrando nenhuma mácula que pudesse eivar de vício o certame, posto que, os requisitos previstos no edital foram atendidos e que o preço proposto se encontra em consonância com os preços praticados no mercado, deliberou pela habilitação, e consequente classificação da proposta apresentada.

Assim, esta Procuradoria Municipal entende que o processo administrativo licitatório em análise está em ordem, uma vez que foram observadas todas as disposições legais e que a proposta apresentada pela empresa vencedora contemplou os princípios do interesse público e vantajosidade.

CONCLUSÃO

De todo o exposto, tomando-se em consideração os aspectos jurídicos formais, opina-se pela homologação do certame - Tomada de Preço nº 003/2023 - Da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, devendo estes autos ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e adoção das providências cabíveis.

É o parecer, S.M.J.

Nova Santa Helena/MT

24 de maio de 2023.


JEANCARLO BRUVINEL DAL PAI SANDRI

Procurador Geral do Município

*Bravin
24/05/23
Sandri*