

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17787272/0001-86
Razão Social: A O DE SOUSA EIRELI ME
Nome Fantasia: AGIL CONSTRUCOES
Endereço: TRV DOS PARECIS 28 SALA A SETOR LESTE / CENTRO / COLIDER /
MT / 78500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidas, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2018 a 19/03/2018

Certificação Número: 2018021805154082535169

Informação obtida em 28/02/2018, às 11:36:05.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A O DE SOUSA EIRELI - ME
CNPJ: 17.787.272/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:00:04 do dia 13/10/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/04/2018.

Código de controle da certidão: **8F85.4840.00F9.7218**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 TRAVESSA DOS PARECIS, CENTRO
 15.023.930/0001-38

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
 1226/2018

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social			
A O DE SOUSA EIRELI - ME			
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Início da Atividade
17.787.272/0001-86	733013		
Endereço			Número
TRAVESSA DOS PARECIS			28
Complemento			
SETOR LESTE SALA A			
Bairro	Cidade	UF	CEP
CENTRO	COLIDER	MT	78.500-000
Finalidade			

FINS GERAIS

Observações

COLIDER - MT, 16 de Fevereiro de 2018.

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CERTIFICO, PARA A FINALIDADE ACIMA INDIGADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: f47f5734a951663ea84204bbeaf06ab1
 CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 18/03/2018



A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
http://www.gp.srv.br:80/tributario_colider/servlet/consulta_certidao

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24823774/0001-80
Razão Social: A S VIEIRA DE MIRANDA ME
Nome Fantasia: CONSTRUTORA VIEIRA PRADO
Endereço: AV BRASIL 75 / CENTRO / NOVA SANTA HELENA / MT / 78548-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/03/2018 a 30/03/2018

Certificação Número: 2018030108495869081100

Informação obtida em 12/03/2018, às 19:34:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. S. VIEIRA DE MIRANDA
CNPJ: 24.823.774/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 19:18:05 do dia 18/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/09/2018.

Código de controle da certidão: **0638.697A.CB63.AD00**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
CNPJ: 24.823.774/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:11:29 do dia 15/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2018.

Código de controle da certidão: **CB79.9F0E.C12D.78D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena

CNPJ: 04.214.704/0001-18

PRACA JOAO ALBERTO ZANETI - n.º 1 - CENTRO - CEP 78.548-000

Telefone: (66) 3523-1035

prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

Fax: (66) 3523-1036

www.novasantahelena.mt.gov.br

Certidão Negativa De Débitos Do Contribuinte

Certidão nº 0003 / 2018

Contribuinte

Nome / Razão Social

A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME

CPF/CNPJ

24.823.774/0001-80

Endereço

AV. BRASIL

Nº

75

Cap

78548-000

Bairro

CENTRO

Cidade

NOVA SANTA HELENA

UF

MT

Complemento

Informações

Nome Fantasia

CONSTRUTORA VIEIRA PRADO

Atividade

F 04120400 - Construção de edifícios.

Início das Atividades

15/02/2016

Finalidade

PARA FINS GERAIS

Referência

INEXISTENCIA DE DEBITOS FISCAIS EM NOME DO CONTRIBUINTE.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de cobrar quaisquer créditos tributários, CERTIFICO, para a finalidade acima indicada, NÃO EXISTIR, débitos, taxas, multas e demais tributos municipais, até a presente data, pelo que, na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente CERTIDÃO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.


Welinton Maciel Lopes
 Chefe Dep. de Tributos e Fiscalização
 Part. 002003

Certidão emitida em 19/01/2018 às 12:00

Certidão válida até 19/03/2018

Usuário: WELINTON MACIEL LOPES

IMPRIMIR

VOLTA

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05664830/0001-37
Razão Social: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA ME
Nome Fantasia: UNIMETAL
Endereço: AV TANCREDO NEVES 166A / CENTRO / COLIDER / MT / 78500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/02/2018 a 18/03/2018

Certificação Número: 2018021705313636486625

Informação obtida em 06/03/2018, às 16:09:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME
CNPJ: 05.664.830/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:59:20 do dia 25/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2018.

Código de controle da certidão: **AC36,5F79,0E8A,59E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE MATO GROSSO**

Prefeitura Municipal de Colider

CNPJ: 15.023.930/0001-38

Travessa Parels - nº. 66 - Centro - CEP 76.500-000

Telefone: (66) 3541-8300

tributarioservico@colider.mt.gov.br

Fax: (66) 3541-6332
www.colider.mt.gov.br**Certidão Positiva De Débitos Com Efeito Negativo Do Contribuinte**

Certidão nº 0004 / 2018

Contribuinte

Nome / Razão Social

GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME

CPF/CNPJ

05.664.830/0001-37

Endereço

RUA AGENOR SEBASTIAO FRASSON

Nº

63

Cep

76500-000

Bairro

SETOR INDUSTRIAL II

Cidade

COLIDER

UF

MT

Complemento

SETOR LESTE

Informações

Nome Fantasia

UNIMETAL

Atividade

AREA OCUPADA 46,00ML, 23.30-3-02, 25.42-0-00, 41.20-4-00, 42.99-5-99, 43.13-4-00, 47.43-1-00, 47.44-0-99, 47.89-0-99, 77.32-2-01

Início das Atividades

24/09/2005

Finalidade

FINS DIVERSOS

Referência

DEBITOS MUNICIPAIS

Certifico que o contribuinte acima identificado POSSUI débitos de Tributos Municipais, em forma de PARCELAMENTO, estando em dia com os pagamentos até a presente data, pelo que na forma de dispositivos regulamentares vigentes, forneço a presente certidão POSITIVA com EFEITO NEGATIVA, a qual produzirá os efeitos legais.


Vanderlaine Borges da Silva
Secretaria Planejamento,
Fazenda e Administração
Portaria nº 010/2018

Certidão emitida em 08/03/2018 às 10:12

Certidão válida até 08/04/2018

A.S VIEIRA DE MIRANDA -ME
AV. BRASIL Nº75 NOVA SANTA HELENA-MT
TELEFONE: (66) 98459-2014 OU (66)98447-2069

CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT
REF.: CARTA CONVITE Nº. 004/2018

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social da Empresa: A.S VIEIRA DE MIRANDA - ME	
Nome fantasia: CONTRUTORA VIEIRA PRADO	
CNPJ: 24.823.774/0001-80	Inscrição Estadual: 131.2250-8
ENDEREÇO: AV. BRASIL Nº 75	CEP: 78.548.000 NOVA SANTA HELENA-MT
Telefone: 66 98459-2014	E-mail: elrapradonsh@outlook.com

Senhora Presidente,

A empresa acima identificada, vem através do presente propor proposta de preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA., em atendimento as exigências do Processo Licitatório Modalidade CARTA CONVITE nº 004/2018.

Nossa proposta tem preço total de R\$ 18.063,91 (Cento e oitenta e nove mil sessenta e três reais e noventa e um centavos).

Condições de Pagamento: conforme edital.

Prazo de Execução e entrega dos serviços: conforme edital (cronograma).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaro expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes aos serviços de elaboração dos referidos projetos, com inclusão dos encargos sociais, trabalhistas, fiscais, tributários e previdenciários e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução do serviço.

Nova Santa Helena/MT, 12 de março de 2018.



Alex Sandro Vieira de Miranda

Proprietário da Empresa


24.823.774/0001-80
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO: NOVA SANTA HELENA/MT
CARTA CONVITE: 004/2018
DATA DE ABERTURA: 13/03/2018 - AS 08:00HS

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

		BDI: 25,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %
1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 29.079,31	15,38%
2.0	REVESTIMENTO	R\$ 8.706,46	4,61%
3.0	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 20.995,40	11,10%
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 55.985,76	29,61%
5.0	PISOS E RODAPÉS	R\$ 31.126,93	16,46%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.014,98	2,65%
7.0	COBERTURA	R\$ 38.156,07	20,18%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$ 189.063,91	100,00%

NOVA SANTA HELENA/MT 12 DE MARÇO DE 2018


Alex Sandro Vieira de Miranda
Proprietário da Empresa

24.823.774/0001-80
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: NOVA SANTA HELENA/MT

CARTA CONVITE: 004/2016

DATA DE ABERTURA: 03/03/2018 - AS 08:00HS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		A EXECUTAR													
		Valor (R\$)	%	30 DIAS	50 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS				
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	29079,31	10,36%	29.079,31	100												
2.0	REVESTIMENTO	8708,40	4,51%	5.223,98	60												
3.0	PINTURA EM ESCADARIAS DE MADEIRA	20985,40	11,10%														
4.0	ESCADARIAS	5886,79	29,61%														
5.0	PISOS E RODAPÉS	3125,63	16,48%														
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5014,96	2,85%	1.756,24	35												
7.0	COBERTURA	36146,07	20,18%	9.539,02	25												
	Valor Do Mês	186.063,91	100,00%	40.597,45	21,1%	69.401,07	36,4%	63.164,84	33,0%	11.810,78	6,1%	189.063,91	100,0%	189.063,91	100,0%		
	Valor Acumulado			40.597,45	21,1%	114.398,12	60,5%	177.563,16	93,0%	189.063,91	100,0%						

NOVA SANTA HELENA/MT 12 DE MARÇO DE 2018

Alir Sandro Vieira de Miranda
Proprietário da Empresa

24.823.774/0001-80

A. S. VEIRA DE MIRANDA - ME

**AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.546.000**

[NOVA SANTA HELENA / MT]

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MUNICIPIO: NOVA SANTA HELENA/MT

CARTA CONVITE: 004/2018

DATA DE ABERTURA: 13/03/2018 - AS 08:00HS

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO

B.D.I. = 25,00%

TABELA SINAPI SETEMBRO_2017 DESOMERADO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R\$)
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES								
1.0			Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	M²	34,82	83,06	103,82	3.615,01
1.1	73899/002	SINAPI		M²	343,78	8,86	11,07	3.805,64
1.2	72224	SINAPI	Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro	M²	362,52	16,44	20,55	7.449,78
1.3	72228	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas ou vidro	M²	362,52	6,57	8,21	2.978,28
1.4	72238	SINAPI	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	M²	64,90	14,77	18,46	1.198,05
1.5	85334	SINAPI	Retirada de esquadrias metálicas	M²	362,52	22,15	27,88	10.034,55
1.6	73803/001	SINAPI	Retirada e Piso					28.079,31
REVESTIMENTO								
2.0			Emboço ou massa ública em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos - espessura de 25mm.	M²	50,00	39,97	49,96	2.498,00
2.1	87777	SINAPI		M²	96,30	51,58	64,47	8.208,45
2.2	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltaida extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área líquida maior de 5m² na altura inteira das paredes					8.708,48
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA								
3.0			Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M²	761,99	9,71	12,13	9.242,93
3.1	88489	SINAPI		M²	761,99	10,50	13,12	9.997,30
3.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	761,99	1,53	1,91	1.455,40
3.3	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M²	14,76	16,25	20,31	299,77
3.4	95464	SINAPI	Pintura em esquadrias de madeira					20.995,40

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R\$)
ESQUADRIAS								
4.0		SINAPI	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos sobre contramarco, com vidros	M ²	48,90	756,12	946,15	46.217,83
4.1	94573	SINAPI	Porta de correr em alumínio, com 2 folhas de vidro, inclusive vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição	M ²	8,40	766,30	945,37	7.941,10
4.2	68050	SINAPI	Peitoril em madeira branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento:areia média), preparo manual da argamassa	M	24,05	60,77	75,96	1.826,83
4.3	84088	SINAPI						
			SUBTOTAL					56.983,76
PISOS E RODAPÉS								
5.0		SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m ² e 10m ² .	M ²	336,53	R\$ 31,38	39,22	13.198,70
5.1	87250	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm.	M	207,68	R\$ 4,55	5,68	1.179,62
5.2	88649	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual aplicado em áreas secas sobre laje aderido, espessura 5cm.	M ²	336,53	R\$ 38,51	48,13	16.197,18
5.3	87692	SINAPI	Soleira em mármore branco comum, polido, largura 5cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante	M	19,30	R\$ 22,82	26,52	560,43
5.4	74111/001	SINAPI						
			SUBTOTAL					31.125,93
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.0		SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,50mm ² , anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação	m	160,00	2,13	2,66	425,60
6.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4,00mm ² , anti-chama 450/750v - fornecimento e instalação	m	10,20	3,36	4,20	42,84
6.2	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10,00mm ² , anti-chama 0,6/1kv - fornecimento e instalação	m	20,03	7,83	9,78	195,98
6.3	91933	SINAPI	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	UNID	1,00	403,45	504,31	504,31
6.4	74131/004	SINAPI						
6.5	74130/004	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	82,91	78,63	78,63
6.6	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240v, fornecimento e instalação	unid	9,00	9,88	12,11	108,99
6.7	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 35A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	14,67	18,33	18,33
6.8	73953/006	SINAPI	Luminária completa de sobrepôr tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	12,00	83,65	104,56	1.254,72
6.9	92032	SINAPI	Interruptor paralelo 2 teclas com 1 tomada 2p universal s/ placa - fornecimento e instalação	unid	2,00	40,61	50,76	101,52
6.10	92034	SINAPI	Interruptor simples 1 tecla com 1 tomada 2p universal s/ placa - fornecimento e instalação	unid	5,00	36,75	45,93	229,65
6.11	93141	SINAPI	Tomada de embutir 2p+1 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalação	unid	10,00	110,97	138,71	1.387,10
6.12	91831	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20mm, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	75,00	4,88	6,10	457,50
6.13	91844	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm, para circuitos terminais - instalado em laje - fornecimento e instalação	m	30,06	4,12	5,15	154,80
6.14	68069	SINAPI	Haste copperweld 5/8 x 3,00m com conector	unid	1,00	44,08	55,10	55,10
			SUBTOTAL					5.014,98
COBERTURA								
7.0		SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento as-bmm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10° com até 2 águas, incluso kaimento.	M ²	443,78	32,15	40,18	17.831,08
7.1	94210	SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e-bmm, incluso acessórios de fixação e kaimento	M	31,55	38,86	48,57	1.532,38
7.2	94223	SINAPI	Forro em telhas PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M ²	436,53	34,44	43,05	18.792,61
7.3	96116	SINAPI						
			SUBTOTAL					58.156,07

ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P. UNIT.+B.D.I.	P. TOTAL (R\$)
NOVA SANTA HELENA/MT 12 DE MARÇO DE 2018								



Alex Sandro Vieira de Miranda
Proprietário da Empresa

24.823.774/0001-80
A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME
AV. BRASIL, 75 - CENTRO
CEP: 78.548.000
NOVA SANTA HELENA / MT



Ágil Construções
A O DE SOUSA EIRELI - ME
CNPJ: 17.787.272/0001-86 - I.E. 13499602-0

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇO

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT

Carta Convite N ° 004/2018

Data: 13/03/2018

Horário: 08:00 h

Prezada Presidente,

A empresa **A O DE SOUSA EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ n° 17.787.272/0001-86, situada a Travessa dos Parecis, n° 28, Setor Leste, Centro, Município de Colider/MT, CEP: 78.500-000, vem através desta, participar do Processo Licitatório cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA.** Abaixo segue o valor proposto para execução da referida obra:

a) Valor Total: R\$ 193.805,41 (Cento e noventa e três mil oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos).


b) Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

c) Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias a contar da emissão da ordem de serviço.

d) Nos preços apresentados na proposta estão incluso todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, fretes para entrega dos projetos em Matupá, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) Os dados bancários para pagamento são: Banco 748 (Sicredi) Ag. N° 0818 Conta corrente n° 55439-1.

Colider/MT, 12 de março de 2018.


ALEX OSCAR DE SOUSA
CPF: 903.848.651-00
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA



Ágil Construções

A O DE SOUSA EIRELI - ME

CNPJ: 17.787.272/0001-86 - I.E. 13499602-0

CARTA CONVITE: 004/2018
 OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA-MT
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BID	25%
SINAPI	MOV/2017

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR			VALOR TOTAL
						VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO + BDI	R\$	
1.0 RETRADAS E DEMOLIÇÕES									
1.1	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados e reaproveitamento	M²	34,82	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$	3.482,00
1.2	72224	SINAPI	Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro	M²	343,78	R\$ 9,00	R\$ 11,25	R\$	3.867,52
1.3	72228	SINAPI	Retrada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas ou vidro	M²	362,52	R\$ 17,00	R\$ 21,75	R\$	7.703,55
1.4	72238	SINAPI	Retrada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	M²	362,52	R\$ 6,00	R\$ 7,50	R\$	2.718,90
1.5	85334	SINAPI	Retrada de esquadrias metálicas	M²	64,90	R\$ 15,00	R\$ 18,75	R\$	1.216,87
1.6	73801/001	SINAPI	Retrada e Fiso	M²	362,52	R\$ 23,00	R\$ 28,75	R\$	10.422,45
									R\$ 29.411,29
2.0 REVESTIMENTOS									
2.1	87777	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fôrçada com presença de vãos - espessura de 25mm	M²	50,00	R\$ 42,00	R\$ 52,50	R\$	2.625,00
2.2	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área líquida maior de 5m² na altura inteira das paredes	M²	96,30	R\$ 54,00	R\$ 67,50	R\$	6.500,25
									R\$ 9.125,25
3.0 PINTURA									
3.1	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M²	761,99	R\$ 10,20	R\$ 12,75	R\$	9.715,37
3.2	88497	SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	M²	761,99	R\$ 11,00	R\$ 13,75	R\$	10.477,36
3.3	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M²	761,99	R\$ 1,60	R\$ 2,00	R\$	1.523,98
3.4	95454	SINAPI	Pintura em esquadrias de madeira	M²	14,76	R\$ 17,00	R\$ 21,25	R\$	313,65
									R\$ 22.030,36

Endereço: Travessa dos Parecis, nº 28, Setor Leste, Centro, Cuiabá - MT, CEP.: 78.500-000
 E-mail: oscar_nsh@hotmail.com - Fone: (066) 3541-4607 - Cel.: (066) 999663-3806



Ágil Construções

A O DE SOUSA EIRELI - ME

CNPJ: 17.787.272/0001-86 - I.E. 13499602-0

4.0		ESQUADRIAS					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
4.1	94573	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos sobre contramarco, com vidros.	M²	48,90	R\$	790,00	R\$	987,50	R\$	48.288,75	
4.2	68050	SINAPI	Porta de correr em alumínio, com 2 folhas de vidro, incluso vidro liso Incolor, fechadura e puxador, sem guarnição	M²	8,40	R\$	790,00	R\$	987,50	R\$	8.295,00	
4.3	84088	SINAPI	peitoril em mármore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento:areia:areia), preparo manual da argamassa	M	24,05	R\$	60,00	R\$	75,00	R\$	1.803,75	
5.0		PISOS E RODAPÉS					R\$	31.131,32				
5.1	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m².	M²	336,53	R\$	31,38	R\$	39,23	R\$	13.200,38	
5.2	88649	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	M	207,68	R\$	4,55	R\$	5,69	R\$	1.181,18	
5.3	87692	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adendido, espessura 3cm.	M²	336,53	R\$	38,51	R\$	48,14	R\$	16.199,71	
5.4	74111/001	SINAPI	Soleira em mármore branco comum, polido, largura 5cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante	M	19,30	R\$	22,80	R\$	28,50	R\$	550,05	
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$	5.282,36				
11.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,50mm², anti-chama 450/750v - Fornecimento e instalação	m	160,00	R\$	2,25	R\$	2,81	R\$	450,00	
11.2	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4,00mm², anti-chama 450/750v - Fornecimento e instalação	m	10,20	R\$	3,54	R\$	4,43	R\$	45,13	
11.3	91933	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10,00mm², anti-chama 0,6/1kv - Fornecimento e instalação	m	20,03	R\$	8,25	R\$	10,31	R\$	206,55	
11.4	74131/004	SINAPI	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopólares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico.	UND	1,00	R\$	424,69	R\$	530,86	R\$	530,86	
11.5	74130/004	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	R\$	66,23	R\$	82,79	R\$	82,78	
11.6	74130/001	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240v, fornecimento e instalação	unid	9,00	R\$	10,20	R\$	12,75	R\$	114,75	
11.7	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 35A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	R\$	15,45	R\$	19,31	R\$	19,31	

Endereço: Travessa dos Parédis, n° 28, Setor Leste, Centro, Colmeia - PI, CEP.: 76.300-000
E-mail: oscar_nish@hotmail.com - Fone: (066) 3541-4607 - Cel: (066) 99963-3806



Ágil Construções

A O DE SOUSA EIRELI - ME

CNPJ: 17.787.272/0001-86 - I.E. 13499602-0

ITEM	ETAPA	PERÍODO		PERÍODO 30 DIAS		PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 90 DIAS		PERÍODO 120 DIAS	
		VALOR A EXECUTAR	N. A EXECUTAR	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADA
1.0	RETRABALHOS E DEMONSTRAÇÕES	R\$ 29.411,29	15,18%	R\$ 29.411,29	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	REVESTIMENTOS	R\$ 9.115,25	4,21%	R\$ 5.475,15	60,00%	R\$ 3.650,10	40,00%	R\$ 19.218,22	60,00%	R\$ 8.812,14	40,00%
3.0	PAINTURA	R\$ 22.880,96	11,37%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.032,50	60,00%	R\$ 23.355,00	40,00%
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 58.387,50	30,13%	R\$ -	0,00%	R\$ 17.127,23	55,00%	R\$ 10.895,96	35,00%	R\$ 3.713,13	10,00%
5.0	PARIS E RODAPÉS	R\$ 31.132,32	16,08%	R\$ 1.848,76	35,00%	R\$ 1.320,54	25,00%	R\$ 2.112,86	40,00%	R\$ -	0,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.282,16	2,78%	R\$ 9.609,38	25,00%	R\$ 13.453,14	35,00%	R\$ 15.375,03	40,00%	R\$ 11.925,28	6,15%
7.0	COBERTURA	R\$ 38.437,53	19,88%	R\$ 46.344,58	100,00%	R\$ 70.578,50	36,42%	R\$ 64.957,06	33,52%	R\$ 159.805,41	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 193.805,41		R\$ 46.344,58	23,91%	R\$ 116.923,06	60,37%	R\$ 151.880,13	78,38%	R\$ 159.805,41	100,00%
VALOR ACUMULADO											

EMPRESA: A O DE SOUSA EIRELI - ME - CNPJ: 17.787.272/0001-86
 PRazo DE EXECUÇÃO DA OBRA: 120 DIAS

ALICE SOUSA EIRELI - ME
 ALIEN OSCAR DE SOUSA
 PROPRIETÁRIO DA EMPRESA

Endereço: Travessa dos Patéris, nº 28, Setor Leste, Centro, Colmeia - MT, CEP: 78.500-000
 E-mail: oscar_nsh@hotmail.com - Fone: (066) 3541-4607 - Cel.: (066) 99963-3806

UNIMETAL

GENEZIO FERREIRA DE SOUZA- ME

CNPJ: 05.664.830/0001-37 - I.E. 13220736-2

CARTA PROPOSTA

À
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT.
Ref. Carta Convite nº 004/2018

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA-ME		
Nome Fantasia: UNIMETAL		
CNPJ: 05.664.830/0001-37	Inscrição Estadual: 13.220.736-2	
End.: Rua Agenor Sebastião Frasson, nº 63, St. Leste, St. Industrial Parte II	CEP: 78.500-000	Município: COLIDER/MT
Telefones: (66) 3541-3372	E-mail: unimetalcolider@gmail.com	
Representante Legal: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA		

Prezada Senhora:

A empresa acima identificada, vem através do presente propor proposta para execução **REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERÊNCIA.**

Preço Total da Proposta: R\$ 194.061,41 (Cento e noventa e quatro mil sessenta e um reais e quarenta e um centavos).

Condições de Pagamento: conforme edital


Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias a partir da ordem de serviço.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.


GENEZIO FERREIRA DE SOUZA
Proprietário da Empresa

Colider/MT, 08 de março de 2018.


DOUGLAS MOURA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU 180058-2

05.664.830/0001-37
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME

RUA AGENOR SEBASTIÃO FRASSON, 63
ST. LESTE - ST. INDUSTRIAL PARTE II
CEP: 78.500-000 - COLIDER - MT

Endereço: Rua Agenor Sebastião Frasson, nº 63, St. Leste, St. Industrial Parte II, Colider - MT,
CEP: 78.500-000

E-mail: unimetalcolider@gmail.com - Fone: (066) 3541-3372 - Cel.: (066) 99967-6362


UNIMETAL
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA- ME
 CNPJ: 05.664.830/0001-37 - I.E. 13220736-2

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


MUNICÍPIO: NOVA SANTA HELENA MT

		BDI: 25,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO %
1.0	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 30.000,10	15,46%
2.0	REVESTIMENTO	R\$ 8.981,41	4,63%
3.0	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 21.680,17	11,16%
4.0	ESQUADRIAS	R\$ 57.753,89	29,76%
5.0	PISOS E RODAPÉS	R\$ 31.126,12	16,04%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.173,35	2,67%
7.0	COBERTURA	R\$ 39.368,37	20,29%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO		R\$ 194.081,41	100,00%

COLIDER/MT - 08 DE MARÇO DE 2018.



DOUGLAS MOURA
 CAU Nº 180058-2
 ARQUITETO E URBANISTA



GENEZIO FERREIRA DA SOUZA
 PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
 GENEZIO FERREIRA DA SOUZA - ME

05.664.830/0001-37
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME
 RUA AGENOR SEBASTIÃO FRASSON, 83
 ST. LESTE - ST. INDUSTRIAL PARTE II
 CEP: 78.500-000 - COLIDER - MT

UNIMETAL
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA- ME
 CNPJ: 05.664.830/0001-37 - I.E. 13220736-2

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MUNICIPIO: NOVA SANTA HELENA/MT

CARTA CONVITE: 004/2018
DATA DE ABERTURA: 13/03/2018 - AS 08:00HS

B.D.I. = 25,00%

TABELA DE QUANTIFICACAO DE MATERIAIS

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor B.D.I.	Valor Total com B.D.I.		
1.1	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijolos furados / reaproveitamento	M ²	34,82	85,69	107,11	3.729,57
1.2	72224	SINAPI	Demolição de telhas cerâmicas ou de vidro	M ²	343,78	9,14	11,42	3.925,96
1.3	72228	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira com usaduras para telhas cerâmicas ou vidro	M ²	362,52	16,96	21,20	7.665,42
1.4	72238	SINAPI	Retirada de forro em régua de PVC, inclusive retirada de perfis	M ²	362,52	6,78	6,47	3.070,54
1.5	85334	SINAPI	Retirada de esquadrias metálicas	M ²	64,90	15,23	19,03	1.235,04
1.6	73601/001	SINAPI	Retirada e Piso	M ²	362,52	22,85	28,56	10.353,57
				SUBTOTAL				30.000,10
2.1	87777	SINAPI	Emboço ou massaônica em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos - espessura de 25mm	M ²	50,00	41,23	51,53	2.576,50
2.2	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmalhada extra de dimensões 33x45cm aplicadas em ambientes de área líquida maior de 5m ² na altura inteira das paredes	M ²	96,30	53,21	66,51	6.404,91
				SUBTOTAL				8.981,41
3.1	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	M ²	761,99	10,02	12,52	9.540,11
3.2	88497	SINAPI	Aplicação e acabamento de massa látex em paredes, duas demãos	M ²	761,99	10,83	13,53	10.309,72

3.3	68465	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	M ²	761,99	1,58	1,97	1.501,12
3.4	95464	SINAPI	Pinura em esquadrias de madeira	M ²	14,76	16,76	20,96	309,22
								SUBTOTAL
								21.860,17

4.1	94573	SINAPI	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafusos sobre contramuro, com vidros	M ²	48,90	780,00	975,00	47.677,50
4.2	68050	SINAPI	Porta de correr em alumínio, com 2 folhas de vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição	M ²	8,40	760,18	975,22	8.191,84
4.3	84088	SINAPI	Pelotão em madeiro branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento:areia:medida), preparo manual da argamassa	M	24,05	62,69	78,36	1.884,55
								SUBTOTAL
								57.753,89

5.1	87250	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m ² e 10m ²	M ²	336,53	R\$ 31,38	39,22	13.198,70
5.2	88648	SINAPI	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm	M	207,68	R\$ 4,55	5,68	1.179,62
5.3	87692	SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, adentido, espessura 5cm.	M ²	336,53	R\$ 38,51	48,13	16.197,18
5.4	74111/001	SINAPI	Soleira em mármore branco comum, polido, largura 5cm, espessura 2cm, assentada com argamassa colante	M	19,30	R\$ 22,83	28,53	550,62
								SUBTOTAL
								31.126,12

6.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,50mm ² , anti-chama 450/750v - Fornecimento e instalação	m	160,00	2,20	2,75	440,00
6.2	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4,00mm ² , anti-chama 450/750v - Fornecimento e instalação	m	10,20	3,46	4,32	44,06
6.3	91933	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10,00mm ² , anti-chama 0,5/1kv - Fornecimento e instalação	m	20,03	8,08	10,10	202,30
6.4	74131/004	SINAPI	Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monophasares, barramento trifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral trifásico	UND	1,00	416,19	520,23	520,23
6.5	74130/004	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	64,90	81,12	81,12
6.6	74130/801	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10A a 30A 240v, fornecimento e instalação	unid	9,00	9,99	12,48	112,32
6.7	74130/002	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 35A a 50A 240v, fornecimento e instalação	unid	1,00	15,14	18,92	18,92
6.8	73953/006	SINAPI	Luminária completa de sobrepôr tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	12,00	86,29	107,86	1.294,32
6.9	92032	SINAPI	Interruptor paralelo 2 teclas com 1 tomada 2p universal s/ placa - fornecimento e instalação	unid	2,00	41,89	52,36	104,72
6.10	92034	SINAPI	Interruptor simples 1 tecla com 1 tomada 2p universal s/ placa - fornecimento e instalação	unid	5,00	37,91	47,38	236,90
6.11	93141	SINAPI	Tomada de embutir 2p+20v/250v c/ placa - fornecimento e instalação	unid	10,00	114,48	143,10	1.431,00
6.12	91831	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20mm, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	m	75,00	5,03	6,28	471,00
6.13	91844	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25mm, para circuitos terminais - instalado em laje - fornecimento e instalação	m	30,06	4,25	5,31	159,61
6.14	68069	SINAPI	Haute copperweid 5/8 x 3,00m com conector	unid	1,00	45,48	56,85	56,85
								SUBTOTAL
								5.173,35

7.1	94210	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10° com até 2 águas, incluso içamento.	M²	443,76	33,17	41,46	18.398,11
7.2	94223	SINAPI	Gumeeira para telha de fibrocimento ondulada e=6mm, incluso acessórios de fixação e içamento	M	31,55	40,09	50,11	1.580,97
7.3	96116	SINAPI	Forro em águas PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusa estrutura de fixação	M²	436,53	35,53	44,41	19.366,29
SUBTOTAL								39.305,37
				TOTAL				198.001,41

COLIDER/MT - 08 DE MARÇO DE 2018


DOUGLAS MOREIRA

CAU Nº 180058-2
 ARQUITETO E URBANISTA



GENÉZIO FERREIRA DA SOUZA
 PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
 GENÉZIO FERREIRA DA SOUZA - ME

05.664.830/0001-37

GENÉZIO FERREIRA DE SOUZA - ME

RUA AGENOR SEBASTIÃO FRASSON, 63
 ST. LESTE - ST. INDUSTRIAL PARTE II
 CEP. 78.500-000 - COLIDER - MT

UNIMETAL
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME
 CNPJ: 05.664.830/0001-37 - E.F. 13220716-7

CURAL REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: NOVA SANTA HELENA/MT

CARTA CONVITE: 064/2018
 DATA DE ABERTURA: 13/03/2018 - AS 08:30HS

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		A EXECUTAR							
		Valores	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1.0	RETISSADA E DEMOLIÇÕES	30.000,10	15,40%	30.000,10	100						
2.0	REVESTIMENTO	9.841,41	4,93%	5.962,56	60	12.866,10	60				
3.0	PAINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21.690,17	11,16%	24.662,33	100	23.101,59	100				
4.0	ESQUADRIAS	57.753,09	29,76%	11.119,31	19	10.364,14	18	3.112,91	5		
5.0	PIBOS E ROLUPIS	31.126,13	16,04%	1.203,34	3	2.069,04	6				
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.173,36	4,72%	13.778,23	15	15.746,95	16				
7.0	COBERTURA	38.969,37	20,39%								
TOTAL		194.067,41	100,00%	47.041,21	24,24%	70.426,87	36,3%	141.877,88	72,6%	111.776,69	57,6%
Valor Em R\$		194.067,41	100,00%	47.041,21	24,24%	70.426,87	36,3%	141.877,88	72,6%	111.776,69	57,6%
Valor Acreditado		194.067,41	100,00%	47.041,21	24,24%	117.271,04	60,4%	182.264,73	93,9%	194.067,41	100,00%

COLIDERANT - 08 DE MARÇO DE 2018

05.664.830/0001-37

GENEZO FERREIRA DE SOUZA - ME
 RUA AGENOR SEBASTIÃO FRASSON, 63
 ST. LESTE - ST. INDUSTRIAL PARTE II
 CEP: 78.500-000 - COLIDER - MT

[Assinatura]
 DOUGLAS BRUNA
 CAU N° 190098-7
 ARQUITETO E URBANISTA

[Assinatura]
 GENEZIO FERREIRA DE SOUZA
 PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
 GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME

UNIMETAL
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME
 CNPJ: 05.664.830/0001-37 - I.E. 13220736-2


OBRA: REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO - NOVA SANTA HELENA MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO: NOVA SANTA HELENA/MT

ITENS	COMPONENTES DO BDI	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
S	SEGURO	0,40%
R	RISCO	1,27%
G	GARANTIA	0,40%
DF	DESPESA FINANCEIRA	1,23%
L	LUCRO	4,80%
I	IMPOSTO E TRIBUTOS	10,15%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-I)} - 1$$


28,00%

COLIDER/MT - 08 DE MARÇO DE 2018.



DOUGLAS MOURA
 CAU Nº 180058-2
 ARQUITETO E URBANISTA

05.664.830/0001-37
GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME




GENEZIO FERREIRA DA SOUZA
 PROPRIETÁRIO DA EMPRESA
 GENEZIO FERREIRA DA SOUZA - ME

PLA AGENOR SEBASTIÃO FRASSON, 83
 ST. LESTE - ST. INDUSTRIAL PARTE II
 CEP: 78.500-000 - COLIDER - MT

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DO EDITAL 016/2018 DO "CONVITE Nº 004/2018".

Às 08:07 (oito horas e sete minutos) do dia 13 (trze) do mês de março do ano de dois mil e dezoito (2018), na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, reuniram-se os componentes da Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência do Sr. ZENILDA ALVES DA SILVA e demais membros da Comissão de Licitação o Sr. Edivaldo Moreira da Silva, e da Sra. Maria de Fátima Batista de Lima Fogaça, nomeados através da Portaria nº 028/2018 de 15/01/2018, para nos termos da Lei Nº 8.666/93 de 21/06/93, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, Lei Municipal nº 1992 de 28/02/2008 e demais dispositivos legais vigentes, proceder à abertura e julgamento do Convite nº 004/2018, destinado a selecionar melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT. Aberto os trabalhos da Comissão de Licitação pela Sra. Presidente, a mesma solicitou que se registrasse em ata que foram convidada as seguintes empresas: **GENÉZIO FERREIRA DE SOUZA ME**, devidamente inscrita no CNPJ 05.664.830/0001-37; **A O DE SOUSA EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ: 17.787.272/0001-86 e **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ: 24.823.774/0001-80. A Senhora Presidente informou para Comissão que os envelopes foram entregues no Departamento de Licitação, portanto não haverá representantes. Em prosseguimento a Senhora Presidente constatou que até o momento foi apresentado os envelopes de "Documentação de Habilitação" e de "Proposta Comercial" das empresas **GENÉZIO FERREIRA DE SOUZA ME**, devidamente inscrita no CNPJ 05.664.830/0001-37; **A O DE SOUSA EIRELI ME**, devidamente inscrita no CNPJ: 17.787.272/0001-86 e **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME**, devidamente inscrita no CNPJ: 24.823.774/0001-80. Ato contínuo a Sra. Presidente, solicitou aos demais membros da comissão de licitação rubricassem os envelopes e que conferissem sua inviolabilidade. Em uma apuração mais acurada foi constatado a regularidade das 03 (três) empresas participantes as quais apresentaram todos os documentos exigidos no edital sagrando-se assim habilitadas para a fase de abertura do envelope de nº 02 "Proposta Comercial". A sessão teve prosseguimento com a abertura dos envelopes propostas das empresas habilitadas, tendo seu conteúdo sido colocados à disposição para rubrica e análise. Da análise e exame das propostas, à vista das exigências constantes do Edital, a Comissão constatou que as empresas apresentaram as seguintes propostas: **GENÉZIO FERREIRA DE SOUZA ME R\$ 194.061,41** (Cento e noventa e quatro mil sessenta e um reais e quarenta e um centavos); **A O DE SOUSA EIRELI ME R\$ 193.805,41** (Cento e noventa e três mil oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos), e **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME R\$ 189.063,91** (Cento e oitenta e nove mil sessenta e três reais e noventa e um centavos). A Presidente no uso de suas atribuições legais após análise das propostas apresentadas à comissão deliberou a **CLASSIFICAR** a proposta da Empresa **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME**, sagrando-se vencedora da licitação pelo qual esta comissão de licitação recomenda à adjudicação do objeto a referida empresa. O critério para classificação das propostas foi o de



[REDACTED]

menor preço Global não havendo nenhuma manifestação. Após julgamento e conclusão da comissão de licitação a Sra. Presidente solicitou que lavrasse a ata para que todos os presentes assinasse a mesma e após o vencimento do prazo recursal se encaminhasse todas as partes do processo licitatório a Exma. Prefeita para fins de homologação. Nada mais havendo a tratar a Presidente declarou encerrada a reunião para recebimento, abertura e julgamento do Edital nº. 016/2018 do Convite nº. 004/2018, e eu, Edivaldo Moreira da Silva, Secretário lavrei a presente Ata a qual, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes, sendo encerrada por volta das 09h15min.


ZENILDA ALVES DA SILVA
Presidente


EDIVALDO MOREIRA DA SILVA
Membro


MARIA DE FÁTIMA BATISTA DE LIMA FOGAÇA
Membro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO
CEP: 78.548-000 – NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 – FAX: (66) 3523-1036
e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2018
MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

TEREZINHA GUEDES CARRARA, Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

I – O certame, aberto pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, solicitado pela Secretaria Municipal de Ação Social, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas oriundas do referido processo Licitatório, constata-se que os recursos estão consignados no Orçamento para o ano de 2018.

Diante do exposto, observando-se as formalidades e para efeito de homologação de licitação, Eu **TEREZINHA GUEDES CARRARA**, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade **Convite nº 004/2018**, cujo objeto trata-se de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT**, Acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação - CPL e Adjudicando Vencedora do Certame Licitatório a Empresa **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME, devidamente inscrita no CNPJ: 24.823.774/0001-80**, determino que se tome as devidas providências para assinatura do contrato.

Nova Santa Helena/MT, em 26 de Março de 2018.

TEREZINHA GUEDES CARRARA
Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO
CEP: 78.548-000 – NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 – FAX: (66) 3523-1036
e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2018
MODALIDADE: CONVITE Nº 004/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

TEREZINHA GUEDES CARRARA, Prefeita Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, usando das atribuições que lhes são inerentes, respeitados os princípios legais correlatos, profere o seguinte TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.

I – O certame, aberto pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena/MT, solicitado pela Secretaria Municipal de Ação Social, quanto aos atos praticados, verifica-se que foram realizados de conformidade com o Edital, reconhecendo-os como legais, legítimos e válidos;

II – Quanto as despesas oriundas do referido processo Licitatório, constata-se que os recursos estão consignados no Orçamento para o ano de 2018.

Diante do exposto, observando-se as formalidades e para efeito de homologação de licitação, Eu **TEREZINHA GUEDES CARRARA**, considerando os atos do certame como válidos e convenientes ao interesse público municipal, **HOMOLOGO** nesta data o Processo Licitatório Sob Modalidade **Convite nº 004/2018**, cujo objeto trata-se de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT**, Acatando sem ressalvas a conclusão final da Comissão Permanente de Licitação - CPL e Adjudicando Vencedora do Certame Licitatório a Empresa **A. S. VIEIRA DE MIRANDA ME, devidamente inscrita no CNPJ: 24.823.774/0001-80**, determino que se tome as devidas providências para assinatura do contrato.

Nova Santa Helena/MT, em 26 de Março de 2018.

TEREZINHA GUEDES CARRARA
Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO
CEP: 78.548-000 – NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 – FAX: (66) 3523-1036
e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

Da: Comissão Permanente de Licitação.

Para: Gabinete do Prefeito.

A Comissão Permanente de licitação, vem através do presente encaminhar a vossa excelência todas as partes do processo licitatório sob Modalidade **Convite nº 004/2018**, cujo objeto trata-se de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO USO, DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT PARA O MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA-MT**, e comunicar que não houve nenhuma impetração de recursos por parte dos participantes, ficando esta comissão dependendo da vossa superior e competente Homologação e Adjudicação do presente processo Licitatório.

Nova Santa Helena/MT, 19 de Março de 2018.

Zenilda Alves da Silva
ZENILDA ALVES DA SILVA
Presidente da CPL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

PRAÇA JOÃO ALBERTO ZANETI, S/Nº - CENTRO
CEP: 78.548-000 – NOVA SANTA HELENA - MT
TELEFONE: (66) 3523-1035 – FAX: (66) 3523-1036
e-mail: prefeitura@novasantahelena.mt.gov.br

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que o prazo para a INTERPOSIÇÃO DE QUAISQUER RECURSOS, conforme o que estabelece o Art. 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8883/94, e alterações posteriores, referente a Convite nº. 004/2018, decorreu “*In albis*”, sem a INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS.

NOVA SANTA HELENA/MT, 19 de Março de 2018.

Zenilda Alves da Silva
ZENILDA ALVES DA SILVA
Presidente da CPL