
1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 4.100,49R$             6,27%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.777,85R$             4,25%

3.0 DIVISÓRIAS 14.895,00R$           22,79%

4.0 ESQUADRIAS 5.862,24R$             8,97%

5.0 REVESTIMENTOS 3.458,32R$             5,29%

6.0 PINTURA 13.481,94R$           20,62%

7.0 SERVIÇOS DIVERSOS 20.795,00R$           31,81%

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO 65.370,83R$           100,00%

PLANILHA RESUMO

____________________________________

ARIADNE PANIER FONSECA LEMOS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA MT 031310

OBRA: REFORMA DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA - MT

PERCENTUALITEM DESCRIÇÃO VALOR


